

Протокол заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»
г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от «01» 08 2024г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ: замена окон на ПВХ в зданиях №885 цех №7, №322 цех №19, №713Г и 801 цеха №17.

в составе:

Председатель комиссии:
Генеральный директор

Шихарбеев Д.В.

Члены комиссии:

Коммерческий директор
Директор по безопасности
Директор по производству
Технический директор
Финансовый директор
Начальник юридического отдела

Лещенко Т.В.
Манасян С.Л.
Денисов А.А.
Завалишин Д.А.
Гнесь А.В.
Хаванская Л.С.

изучив материалы, представленные претендентами ООО «ОКО» и ООО «СитиПласт» признал победителем ООО «СитиПласт» на основании следующих критериев:

- ООО «СитиПласт» предложило меньшую стоимость выполнения работ, чем другой участник;
- финансовый рейтинг ООО «СитиПласт» АА (очень хороший);
- срок выполнения работ 40 календарных дней с даты заключения договора, что соответствует Извещению;
- гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ООО «СитиПласт», 36 месяцев, что соответствует Извещению;
- порядок оплаты соответствует требованиям Извещения;
- в 2024г. с ООО «СитиПласт» заключался договор подряда на замену окон ПВХ в зданиях АО «Промсинтез». Работы были выполнены раньше срока и с должным качеством. Претензии к выполненным работам отсутствуют.

Вывод комиссии:

Заключить договор на выполнение работ замена окон на ПВХ в зданиях №885 цех №7, №322 цех №19, №713Г и 801 цеха №17 с ООО «СитиПласт» со следующими договорными условиями:

- договорная цена — 793 600,00 руб. с учетом НДС;
- срок выполнения работ – 40 календарных дней с даты заключения договора;
- гарантия на выполненные работы - 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3.
- аванс 50% от договорной цены, который выплачивается в течении 30 дней со дня заключения договора;
- оплата выполненных работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 дней от оставшейся после выплаты авансов суммы с момента подписания сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ формы КС-2, согласно справке формы КС-3.

Председатель комиссии – генеральный директор



Д.В. Шихарбеев

Протокол тендерного комитета №26

Файлы

Наименование	Создан	Автор	Отредактировал	Отредактирован
Протокол тендерной комиссии	02.08.2024 8:05:02	Пономарев Владимир Анатольевич	Пономарев Владимир Анатольевич	02.08.2024 8:05:04
Протокол тендерной комитета	02.08.2024 8:05:46	Пономарев Владимир Анатольевич	Пономарев Владимир Анатольевич	02.08.2024 8:05:46

Согласование

Исполнитель	Срок согласования	Результат	Дата согласования	Комментарий
Согласовать "Протокол тендерного комитета №26 (Протокол тендерной комиссии)" от 02.08.2024 8:08:32				
Завалишин Денис Александрович	02.08.2024	Согласовано	02.08.2024	
Манасян Сергей Лорикович	02.08.2024	Согласовано	02.08.2024	
Гнесь Александр Васильевич	02.08.2024	Согласовано	02.08.2024	
Денисов Антон Александрович	02.08.2024	Согласовано	02.08.2024	
Лещенко Татьяна Вячеславовна	02.08.2024	Согласовано	02.08.2024	
Хаванская Людмила Святославовна	02.08.2024	Согласовано	05.08.2024	