

ПРОТОКОЛ

заседания тендерного комитета на выполнение работ на замену участка наружной сети пож. производственного водопровода от ПГ-223 до ПГ-236.

АО «ПРОМСИНТЕЗ» г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «25» мая 2023 г

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ на замену участка наружной сети пож. производственного водопровода от ПГ-223 до ПГ-236.

Председатель комиссии: генеральный директор

Яковлев А.Н.

Члены комиссии:

и.о. зам. генерального директора по режиму и безопасности

Половинкин А.В.

финансовый директор

Гнесь А.В.

технический директор

Завалишин Д.А.

директор по производству

Богданчиков С.А.

начальник юридического отдела

Хаванская Л.С.

изучив материалы, представленные претендентами: ООО «АГРОИНВЕСТ», ООО «Водоснабжение», ООО СПК «СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ», ООО «ДОРВИК», проведя дополнительные коллективные аудио переговоры в составе: технического директора Завалишина Д.А., и.о. директора по безопасности и общим вопросам Половинкина А.В., главного энергетик – начальника цеха № 20 Захарова Р.А. со всеми претендентами на тендер признал победителем торгов на выполнение работ на замену участка наружной сети пож. производственного водопровода от ПГ-223 до ПГ-236 ООО «ДОРВИК».

ООО «ДОРВИК» сотрудничает с АО «ПРОМСИНТЕЗ» с 2007 года. За многолетнее сотрудничество показал себя, как высококвалифицированный Подрядчик, всегда выполняющий аналогичные работы точно в указанные сроки, хорошего качества. В период гарантийного срока никаких замечаний к ООО «ДОРВИК» не предъявлялось, что показывает его, как надежного партнера.

В 2007г. ООО «ДОРВИК» проводил работы по прокладке водовода d-300мм от зд. № 272 до КПП-4, работы по прокладке водовода d-300мм от зд. № 684 до зд. № 702.

В 2010г. – работы по перекладке сети пож. производственного водопровода между мас. № 709Д и мас. № 708.

В 2021г. ООО «ДОРВИК» проводил аналогичные работы по прокладке водоводов технической воды от существующей камеры с ПГ-211 до колодца с ПГ-217, цех 20, а также работы по прокладке водовода стоков «теплой» воды от мастерской 808а до промежуточной емкости, цех № 3, по прокладке водовода стоков «теплой» воды от заглубленной насосной цеха № 3 до и/ст № 4 (зд.723) и водовода охлажденной воды от и/ст №4 (зд.723) до зд. 808а цех № 3.

Все вышеперечисленные работы были сделаны в срок, высокого качества, без нареканий к выполненной работе. Вся документация оформлялась счетами-фактурами, актами формы КС-2 и КС-3 своевременно.

ООО «ДОРВИК» в своем коммерческом предложении на выполнение работ на замену участка наружной сети пож. производственного водопровода от ПГ-223 до ПГ-236 указал сроки выполнения работ с 01.06.2023г. по 14.07.2023г., порядок оплаты: предоплата 30% в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора, окончательный расчет после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня выполнения работ, что соответствует Извещению.

Изучив данное коммерческое предложение специалисты ОЭБ отметил очень хороший финансовый рейтинг (АА), участие в гос. закупках (заключено 25 на сумму 41,2 млн.руб).

Все эти показатели значительно превышают других претендентов в тендере, так у ООО «АГРОИНВЕСТ» выявлена негативная связь по собственнику, у ООО СПК «СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ» неудовлетворительный финансовый рейтинг (ССС).

Так же стоит отметить наиболее низкую стоимость выполняемых работ относительно других претендентов у ООО «ДОРВИК».

Договорная цена - 1 375 тыс. руб. (с НДС).

Председатель комиссии

А.Н.Яковлев