

ПРОТОКОЛ

заседания тендерного комитета на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути необщего пользования АО «Промсинтез» №59 протяженностью 212,2 метров от СП№59 в сторону тупикового упора с заменой на железобетонные шпалы и ремонтом техпроезда, ремонт СП№59, ремонт техпроезда на участке между СП№59 и СП№60, съезд от СП№57 до СП№59.

АО «ПРОМСИНТЕЗ» г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «01» ноября 2024 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути необщего пользования АО «Промсинтез» №59 протяженностью 212,2 метров от СП№59 в сторону тупикового упора с заменой на железобетонные шпалы и ремонтом техпроезда, ремонт СП№59, ремонт техпроезда на участке между СП№59 и СП№60, съезд от СП№57 до СП№59, цех № 19

в составе:

Председатель комиссии:
Генеральный директор

Шихарбеев Д.В.

Члены комиссии:

Директор по безопасности
Технический директор
Начальник службы охраны и безопасности
Директор по производству
Начальник юридического отдела

Манасян С.Л.
Завалишин Д.А.
Половинкин А.В.
Денисов А.А.
Хаванская Л.С.

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО "СМУ-1 "ЗАРЯ", ООО "ЛЕКОС ТСС", ООО "СТП СТАНДАРТ", ИП Давыдов М.Д., признал победителем торгов ООО "ЛЕКОС ТСС" по причине:

1. Наименьшая сумма по проведению ремонта по ремонту железнодорожного пути необщего пользования АО «Промсинтез» №59 протяженностью 212,2 метров от СП№59 в сторону тупикового упора с заменой на железобетонные шпалы и ремонтом техпроезда, ремонт СП№59, ремонт техпроезда на участке между СП№59 и СП№60, съезд от СП№57 до СП№59 по сравнению с другими участниками тендера;
2. Наибольший срок предоставляемой гарантии на выполненные работы по сравнению с другими участниками тендера – 24 месяца, что соответствует Извещению;
3. Заявленное коммерческое предложение соответствует указанным в Извещении требованиям в части срока выполнения работ – 45 календарных дней;
4. Заявленное коммерческое предложение соответствует указанным в Извещении требованиям в части авансового платежа в размере 30 % от общей стоимости работ;
5. Представители ООО «ЛЕКОС ТСС» выезжали на место производства работ и по итогам осмотра объекта подтвердили свою готовность выполнить работу;
6. Между АО «Промсинтез» и ООО «Лекос ТСС» имеется положительный опыт взаимодействия по аналогичным работам. Сторонами были заключены следующие договора в 2024 году:

- 19 апреля 2024 года был заключен Договор на проведение ремонта железнодорожного пути №67 (280м) и замене стрелочного перевода №91 собственности АО «ПРОМСИНТЕЗ»;
- 21 июня 2024 года заключен Договор на ремонт ЖД пути №31 (25 м) в здании мастерской -440;
- 16 сентября 2024 года был заключен договор на ремонт СП №1 ст. Заводская;
- 29 октября 2024 года был заключен договор на ремонт железнодорожного участка между СП№52 и СП№57 протяженностью 75 метров с заменой на жб шпалы, в данный момент работы еще не завершены.

Претензий и нареканий к качеству выполнения работ по означенным договорам отсутствуют.

Вывод комиссии: заключить договор по

Порядок оплаты: Аванс 30% Оплата выполненных работ осуществляется равными частями:

- 35 % не позднее 30 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ;
- 35 % не позднее 60 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.

Стоимость проведения ремонта железнодорожного пути необщего пользования АО «Промсинтез» №59 протяженностью 212,2 метров от СП№59 в сторону тупикового упора с заменой на железобетонные шпалы и ремонтом техпроезда, ремонт СП№59, ремонт техпроезда на участке между СП№59 и СП№60, съезд от СП№57 до СП№59 – 5 956 250,00 без учета НДС (7 147 500,00 с НДС).

Срок выполнения работ: 45 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца, при условии надлежащего технического обслуживания и эксплуатации.

Председатель комиссии – генеральный директор



Д.В. Шихарбеев