

ПРОТОКОЛ
заседания тендерного комитета на выполнение работ
по ремонту парового котла ДЕ-16-14ГМ производительностью 16 т/ч

АО «ПРОМСИНТЕЗ» г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от « 03 » марта 2023 г

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ по ремонту парового котла ДЕ-16-14ГМ производительностью 16 т/ч

в составе:

Председатель комиссии: генеральный директор

Члены комиссии:

коммерческий директор

и.о.директора по безопасности и общим вопросам

финансовый директор

технический директор

директор по производству

начальник юридического отдела

Яковлев А.Н.

Леценко Т.В.
Половинкин А.В.


Гнесь А.В.
Завалишин Д.А.
Богданчиков С.А.
Хаванская Л.С.

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО "КОТЛОРЕСУРС", ООО «КотлоПромМонтаж», ООО «ПМП «Континент», ООО "Группа Компаний «Бийский Завод Котлов», ООО «ТД ПО «БЗК и ВО», ЗАО ПК «Котлострой», ООО "СибЭнергоМонтаж", ООО «ПО «КотлоМонтаж-Сервис», признал победителем торгов на выполнение работ по ремонту парового котла ДЕ-16-14ГМ производительностью 16 т/ч

ООО «КотлоПромМонтаж» в связи большим опытом выполнения аналогичных работ, наличием кадровых специалистов в штатном расписании и более низкой ценой.

Договорная цена - 3 936 583-33 руб. без учета НДС (4 723 900,00 рублей с НДС).

Председатель комиссии



А.Н.Яковлев

Лист согласования

Внутренний документ "Протокол тендерной комиссии по ремонту парового котла ДЕ-16-14ГМ"

Подготовил: Власова Марина Михайловна

Дата начала: 06.03.2023 10:13 Дата окончания: 06.03.2023 11:00

Согласовано

Должность	ФИО	Виза	Комментарий	Дата
Коммерческий директор	Лещенко Татьяна Вячеславовна	Согласовано		06.03.2023 10:24
И.о. директора по безопасности и общим вопросам	Половинкин Алексей Васильевич	Согласовано		06.03.2023 10:24
Директор по производству	Богданчиков Сергей Анатольевич	Согласовано		06.03.2023 11:00
Технический директор	Завалишин Денис Александрович	Согласовано		06.03.2023 10:26
Финансовый директор	Гнесь Александр Васильевич	Согласовано		06.03.2023 10:38
Начальник отдела	Хаванская Людмила Святославовна	Согласовано		06.03.2023 10:45