

**Протокол
заседания тендерного комитета**

АО «ПРОМСИНТЕЗ», г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от «15» ноября 2024г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ по **ремонту кровли, полов и устройству отмостки здания №814, цех №3**

в составе:

Председатель комиссии:

Генеральный директор

Шихарбеев Д.В.

Члены комиссии:

Коммерческий директор

Директор по безопасности

Директор по производству

Технический директор

Финансовый директор

Начальник юридического отдела

Лещенко Т.В.

Манасян С.Л.

Денисов А.А.

Завалишин Д.А.

Гнесь А.В.

Хаванская Л.С.

изучив материалы, представленные претендентами индивидуальным предпринимателем Халиловым И.М. и индивидуальным предпринимателем Бакояном О.А. **признал победителем торгов индивидуального предпринимателя Бакояна О.А. на основании следующих критериев:**

- ИП Бакоян О.А. предложил меньшую стоимость выполнения работ, чем другой участник;
- срок выполнения работ 40 рабочих дней с даты заключения договора, что соответствует Извещению о проведении запроса предложений на выполнение работ (далее – Извещение);
- гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ИП Бакоян О.А., 36 месяцев, что соответствует Извещению;
- порядок оплаты соответствует требованиям Извещения;
- между АО «ПРОМСИНТЕЗ» и ИП Бакоян О.А. имеется положительный опыт взаимодействия по аналогичным работам, в 2024г. с ИП Бакоян О.А. заключались следующие договора подряда:
 - 08 июля 2024 года - на ремонт кровли здания №1089Б цеха №3;
 - 08 июля 2024 года на ремонт здания №391 цеха №3;
 - 19 августа 2024 года на ремонт кровли здания № 1089Е цеха № 9;
 - 19 августа 2024 года на ремонт кровли здания № 440Н/1 цеха № 2;
 - 19 августа 2024 года на ремонт кровли зданий № № 709Д, 712А, 748 производства № 1;
 - 30 сентября 2024 года на ремонт кровли зданий № № 734Н, 809В, 107 цеха № 3, № № 709Б, 713 производства № 1.

Претензии и нарекания к качеству и сроку выполнения работ по указанным договорам отсутствуют.

Вывод комиссии:

Заключить договор на выполнение работ по ремонту кровли, полов и устройству отмостки здания №814, цех № 3 с ИП Бакоян О.А. со следующими договорными условиями:

- договорная цена — 1 465 044,85 руб. НДС не облагается;
- срок выполнения работ – 40 рабочих дней с даты заключения договора;
- гарантия на выполненные работы - 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- аванс 30% от договорной цены, который выплачивается в течении 20 дней со дня заключения договора;
- оплата выполненных работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 дней от оставшейся после выплаты аванса суммы с момента подписания сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ формы КС-2, согласно справке формы КС-3.

Председатель комиссии – генеральный директор



Д.В. Шихарбеев