

Протокол заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»
г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от «12» 08 2024г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ: ремонт кровли здания №440Н/1, цех №2.

в составе:

Председатель комиссии:
Генеральный директор

Шихарбеев Д.В.

Члены комиссии:

Коммерческий директор
Директор по безопасности
Директор по производству
Технический директор
Финансовый директор
Начальник юридического отдела

Лещенко Т.В.
Манасян С.Л.
Денисов А.А.
Завалишин Д.А.
Гнесь А.В.
Хаванская Л.С.

изучив материалы, представленные претендентами ООО «СДД-15», ООО «Новый квадрат» и индивидуальным предпринимателем Бакояном О.А. признал победителем индивидуального предпринимателя Бакояна О.А. на основании следующих критериев:

- ИП Бакоян О.А. предложил стоимость выполнения работ на 305 334,00 руб. больше чем ООО «Новый квадрат», но согласно пояснению, приложенному к коммерческому предложению, ООО «Новый квадрат» может выполнить работы по указанной в коммерческом предложении стоимости при условии выбора его в качестве победителя тендера на ремонт кровель зданий №709Д, 712А, 748. Однако согласно коммерческому предложению ООО «Новый квадрат» стоимость работ по ремонту кровель зданий №709Д, 712А и 748 составляет 4 220 000,00 руб., а стоимость работ по ремонту кровель тех же зданий согласно коммерческому предложению ИП Бакоян О.А. составляет 3 509 000,00 руб. Таким образом, разница в стоимости выполнения работ составляет 711 000,00 руб. Следовательно, выбрав победителем ИП Бакоян О.А. в тендере на ремонт кровли здания №440Н/1, экономия по стоимости работ составит 405 666,00 руб.;
- по итогам проведенных переговоров ИП Бакоян О.А. подтвердил срок выполнения работ в 20 рабочих дней с даты заключения договора, что соответствует Извещению;
- гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ИП Бакоян О.А., 36 месяцев, что соответствует Извещению;
- порядок оплаты соответствует требованиям Извещения;
- в 2024г. с ИП Бакоян О.А. заключался договор подряда на ремонт кровли здания №1089Б цеха №3 и договор подряда на ремонт здания №391 цеха №3. Работы по ремонту кровли здания №1089Б были выполнены в срок и с должным качеством. Претензии к выполненным работам отсутствуют. По договору подряда на ремонт здания №391 работы продолжаются. Срыв сроков выполнения работ отсутствует.

Вывод комиссии:

Заключить договор на выполнение работ по ремонту кровли здания №440Н/1, цех №2 с ИП Бакоян О.А. со следующими договорными условиями:

- договорная цена — 4 347 000,00 руб. НДС не облагается;
- срок выполнения работ – 20 рабочих дней с даты заключения договора;
- гарантия на выполненные работы - 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3.
- аванс 20% от договорной цены, который выплачивается в течении 30 дней со дня заключения договора;

- так как срок выполнения работ составляет 20 рабочих дней то оплату выполненных работ производить путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 дней от оставшейся после выплаты аванса суммы с момента подписания сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ формы КС-2, согласно справке формы КС-3.

Председатель комиссии – генеральный директор



Д.В. Шихарбеев