

ПРОТОКОЛ заседания тендерной комиссии

АО «ПРОМСИНТЕЗ»
г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д. 1

от «04» марта 2025г.

Тендерная комиссия по проведению торгов на выполнение работы:
текущий ремонт кабинетов здания № 322 (инв. № 000509), цех № 19
в составе:

Председатель комиссии:

генеральный директор

Д.В. Шихарбеев

Члены комиссии:

И.о. Коммерческого директора

Д.Ю. Алпатов

Финансовый директор

А.В Гнесь

Технический директор

Д.А. Завалишин

Директор по безопасности

С.Л. Манасян

Начальник службы охраны и безопасности

А.В. Половинкин

Начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

Директор по производству

А.А. Денисов

Заместитель технического директора-
начальник отдела строительства, ремонта и
реконструкции зданий и сооружений

В.А. Пономарев

изучив материалы, представленные участниками закупки ООО «Монолит», ООО «Русич», ООО «Техальянс», ООО «Азимут», ООО ПФК «Технология», ИП Бакоян О.А., ООО «ОКО», ООО «СтройТандем ЕС», ООО «Продукт 63», **признала победителем процедуры закупки (торгов) ИП Бакоян О.А. на основании следующих критериев:**

- ИП Бакоян О.А. предложил наименьшую стоимость выполнения работ, чем другие участники;

- срок выполнения работ - 70 рабочих дней с даты заключения договора - соответствует сроку, заявленному АО «ПРОМСИНТЕЗ» в Извещении о проведении запроса предложений (далее – Извещение);

- гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ИП Бакоян О.А. - 36 месяцев – соответствует указанному в Извещении гарантийному сроку;

- порядок оплаты соответствует требованиям Извещения;

- между АО «ПРОМСИНТЕЗ» и ИП Бакоян О.А. имеется положительный опыт взаимодействия по аналогичным и иным работам, в 2024г. с ИП Бакоян О.А. заключались следующие договора подряда (работы были исполнены, претензий со стороны АО «ПРОМСИНТЕЗ» по выполнению работ нет):

- 08 июля 2024 года - на ремонт кровли здания №1089Б цеха №3;
- 08 июля 2024 года на ремонт здания №391 цеха №3;
- 19 августа 2024 года на ремонт кровли здания № 1089Е цеха № 9;
- 19 августа 2024 года на ремонт кровли здания № 440Н/1 цеха № 2;
- 19 августа 2024 года на ремонт кровли зданий № № 709Д, 712А, 748 производства № 1;
- 30 сентября 2024 года на ремонт кровли зданий № № 734Н, 809В, 107 цеха № 3, № № 709Б, 713 производства № 1;

- 04 декабря 2024 года на ремонт кровли и устройство отмостки здания № 814, цех № 3, здания № 103, цех №9;
- 24 декабря 2024 года на ремонт помещений здания №717/1, цех № 20.

Вывод комиссии:

Заклучить договор на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов здания № 322 (инв. № 000509), цех № 19 с ИП Бакоян О.А. со следующими договорными условиями:

- договорная цена — 3 699 862,26 руб. (НДС не облагается);
- срок выполнения работ – 70 рабочих дней с даты заключения договора;
- гарантия на выполненные работы - 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- аванс в размере 20% от договорной цены, который выплачивается в течение 30 дней со дня заключения договора;
- ежемесячная оплата за фактически выполненные работы в течение 30 дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учётом ранее произведённого аванса пропорционально выполнению. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставляются Подрядчиком ежемесячно до 25 числа текущего месяца;
- оплата выполненных работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 дней от оставшейся после выплаты авансов суммы с момента подписания сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ формы КС-2, согласно справке формы КС-3.

Председатель комиссии – генеральный директор



Д.В. Шихарбеев