

ПРОТОКОЛ

заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»

г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от «08» февраля 2024 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ: **изготовление, доставка и монтаж оконных и дверных конструкций из ПВХ профиля в помещениях зданий АО «Промсинтез» № 802 (цех №3), №504 (цех № 5), №322 (цех № 19) и № 749 (Производство № 1).** в составе:

председатель комиссии: генеральный директор

Д.В. Шихарбеев

Члены комиссии:

коммерческий директор

Т.В. Лещенко

советник директора по безопасности

С.Л. Манасян

финансовый директор

А.В Гнесь

директор по производству

А.А. Денисов

технический директор

Д.А. Завалишин

начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО «ОКО», ООО «СитиПласт» и ООО «Каллисто», признал победителем торгов ООО «СитиПласт» на основании того, что ООО «СитиПласт» предложило стоимость выполнения работ меньше, чем другие контрагенты. Условия о порядке расчетов, сроке выполнения работ и гарантии на выполненные работы, предложенные ООО «СитиПласт», соответствуют условиям извещения.

Ранее с ООО «СитиПласт» не заключались договора на производство подрядных работ.

Договорная цена - 540 100 рублей с учётом НДС 20 %.

Предусмотрен аванс – 80 % от стоимости работ, выплачиваемый поэтапно:

- 50% - в течение 10 дней со дня заключения договора;
- 20 % в течение 10 дней с момента выплаты 1-го аванса;
- 10 % в течение 10 дней с момента выплаты 2-го аванса.

Окончательный расчёт в течение 30 дней со дня подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента выплаты 1-го аванса.

Гарантия на выполненные работы – 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

Председатель комиссии - генеральный директор



Д.В. Шихарбеев