

ПРОТОКОЛ
заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»
г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от «25» августа 2023 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ: **ремонт мягкой кровли (100%) здания № 543, цех № 2**

в составе:

председатель комиссии: генеральный директор

А.Н. Яковлев

Члены комиссии:

советник директора по безопасности и общим вопросам
коммерческий директор

С.Л. Манасян
Т.В. Лещенко

И.о. директора по безопасности и общим вопросам

А.В. Половинкин

финансовый директор

А.В. Гнесь

директор по производству

С.А. Богданчиков

технический директор

Д.А. Завалишин

начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО «ОКО», ООО «Новый Квадрат», признал победителем торгов ООО «ОКО» на основании следующих критериев:

- ООО «ОКО» предложило наименьшую стоимость выполнения работ, чем другой контрагент;
 - срок выполнения работ - 30 календарный дней с момента передачи материалов Подрядчику меньше срока, заявленного Заказчиком в Извещении о проведении запроса предложений;
 - гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ООО «ОКО» - 36 месяцев, соответствует требуемому в Извещении гарантийному сроку;
 - ранее с ООО «ОКО» заключались договора на производство подрядных работ:
№ 197 от 17.05.22-- замена ж/бетонных плит покрытия над помещением № 2 (КиП) второго этажа и восстановление кирпичной стены по оси «2», производство № 1, здание зд 709);
№ 183 от 29.09.21 г. - ремонту мягкой кровли здания № 684, цех № 2
№ 226 от 14.10.2022- установка алюминиевых окон - зд № 707, пр-во № 1
№ 218 от 20.09.2022 - ремонт кровли здания бокса № 4, цех № 19
№ 219 от 20.09.2022 - ремонт мягкой кровли, здание № 731 /1
№ 246 от 10.01.2023 г - ремонт помещений 1 эт. №№ 10, 17, 18, 20, 21, 22, зд. № 1089 Е, цех № 9
№ 252 от 15.02.2023 г - ремонт помещений, зд 206, цех № 20
№ 254 от 17.02.23 - ремонт женского и мужского бытовых помещений, зд. № 505, цех № 5
- Претензии к выполненным работам отсутствуют.

Договорная цена - 460 000,00 рублей (НДС не облагается).

Предусмотрен аванс - 25 % от договорной цены, который выплачивается в течение 10 дней со дня заключения договора;

Срок выполнения работ - 30 календарных дней с момента передачи материалов Подрядчику.

Окончательный расчёт за выполненные работы выплачивается после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 в течение 30 дней.

Гарантия на выполненные работы - 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

Председатель комиссии - генеральный директор

А.Н. Яковлев

Лист согласования

Внутренний документ "Протокол заседания тендерного комитета от 25.08.2023 г (543 - кровля) (№ 33 от 05.09.2023)"


Подготовил: Целик Надежда Николаевна

Должность	ФИО	Результат	Дата	Комментарий
Технический директор	Завалишин Денис Александрович	Согласовано	06.09.2023	
Финансовый директор	Гнесь Александр Васильевич	Согласовано	06.09.2023	
Директор по производству	Богданчиков Сергей Анатольевич	Согласовано	06.09.2023	
И.о.директора по безопасности и общим вопросам	Половинкин Алексей Васильевич	Согласовано	06.09.2023	
Начальник отдела	Хаванская Людмила Святославовна	Согласовано с замечаниями	06.09.2023	Договорная цена - 460 000,00 рублей без учёта НДС. В информации к тендеру было указано, что НДС не облагается. Если информация актуальна, то в протоколе необходимо изменить "без учета НДС" на "НДС не облагается". На тендерном комитете присутствовал Манасян С.Л. Необходимо добавить в число согласующих лиц.
Коммерческий директор	Лещенко Татьяна Вячеславовна	Согласовано	07.09.2023	

Лист согласования

Внутренний документ "Протокол заседания тендерного комитета от 25.08.2023 г (543 - кровля) (№ 33 от 05.09.2023)"

Подготовил: Целик Надежда Николаевна

Должность	ФИО	Результат	Дата	Комментарий
Советник по безопасности и общему режиму	Манасян Сергей Лорикович		11.09	Согласовано