

ПРОТОКОЛ
заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»
г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «17» марта 2023 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ:

Устройство полов в осях «Б-В», «2-4», здание № 707 Б, производство № 1

в составе:

Председатель комиссии: генеральный директор

А.Н. Яковлев

Члены комиссии:

коммерческий директор

Т.В Лещенко

И.о. директора по безопасности и общим вопросам

А.В. Половинкин

финансовый директор

А.В Гнесь

директор по производству

С.А.Богданчиков

технический директор

Д.А. Завалишин

начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО «Волга-Союз», ООО «ТехИнтерСнаб» и ООО «Новый Квадрат», признал победителем торгов ООО «Волга-Союз», т.к. ООО «Волга-Союз» предложил стоимость работ ниже, чем другие контрагенты.

Договорная цена - 3 999 000,00 рублей с учётом НДС.

Предусмотрен аванс - 25 % от договорной цены в течение 10 дней со дня заключения договора.

Срок выполнения работ – 120 календарных дней с начала производства работ. Начало производства работ - в течение 5 рабочих дней со дня выплаты аванса.

Окончательный расчёт за выполненные работы выплачивается после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 равными долями в течение 3-х месяцев.

Гарантия на выполненные работы – 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Председатель комиссии - генеральный директор

А.Н. Яковлев