

ПРОТОКОЛ

заседания тендерной комиссии на выполнение работ по проведению восстановления целостности железнодорожного пути необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» №23а (100 м. от СП№51 до тупикового упора) и укладка СП№51, укладка ж/д пути на железобетонные шпалы

цех № 19

АО «ПРОМСИНТЕЗ» г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от «26» марта 2025 г.

Тендерная комиссия по проведению торгов на выполнение работ по проведению восстановления целостности железнодорожного пути необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» №23а (100 м. от СП№51 до тупикового упора) и укладка СП№51, укладка ж/д пути на железобетонные шпалы, цех № 19

в составе:

Председатель комиссии:

Генеральный директор

Шихарбеев Д.В.

Члены комиссии:

Коммерческий директор

Начальник службы охраны и безопасности

Технический директор

И.о. начальника юридического отдела

Главный специалист по транспорту

Лещенко Т.В.

Половинкин А.В.

Завалишин Д.А.

Волкова А.М.

Царев А.В.

изучив материалы, представленные участниками закупки (торгов) ООО "Лекос ТСС", ООО «МТМ-Рус», ООО «Транс-Строй», ООО «Жилдорстрой», ООО «Экспресс 2016», ООО «Профресурс», ООО «Плутос Компани», ООО «Ремстрой», ООО «Бау Инжиниринг», ООО «КонтейнерРемСервис», ООО «БиномПуть», ООО «Баумастер Бау-Холдинг», признала победителем процедуры закупки (торгов) ООО "КонтейнерРемСервис" на основании следующих критериев:

1. Наименьшая сумма по проведению восстановления целостности железнодорожного пути необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» №23а (100 м. от СП№51 до тупикового упора) и укладка СП№51, укладка ж/д пути на железобетонные шпалы цеха №19 у ООО «Ремстрой», но у данной организации неудовлетворительный финансовый рейтинг, наличие решений о приостановлении операций по 4 банковским счетам, отсутствует условия оплаты по окончании работ и отсутствует информация о гарантийных обязательствах, что не соответствует требованиям Извещения. Следующая организация с наименьшей стоимостью ООО «КонтейнерРемСервис»;
2. Гарантийный период на выполненные работы по проведению восстановления целостности железнодорожного пути необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» №23а (100 м. от СП№51 до тупикового упора) и укладка СП№51, укладка ж/д пути на железобетонные шпалы цеха №19 – 24 месяца, что соответствует требованиям Извещения;
3. Заявленное коммерческое предложение соответствует указанным в Извещении требованиям в части срока выполнения работ по проведению восстановления целостности железнодорожного пути необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» №23а (100 м. от СП№51 до тупикового упора) и укладка СП№51, укладка ж/д пути на железобетонные шпалы цеха №19 – 60 календарных дней;
4. Заявленное коммерческое предложение соответствует указанным в Извещении требованиям в части оплаты:

- аванс в размере 30% в течение 10 календарных дней после подписания Договора.
- 70% с момента подписания сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ формы №КС-2, согласно справке формы № КС-3 в течение 45 календарных дней.

Вывод комиссии:

- Заключить договор по проведению восстановления целостности железнодорожного пути необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» №23а (100 м. от СП№51 до тупикового упора) и укладка СП№51, укладка ж/д пути на железобетонные шпалы цеха №19 с ООО «/КонтейнерРемСервис».

Порядок оплаты:

- аванс в размере 30% в течение 10 календарных дней после подписания Договора.
- 70% с момента подписания сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ формы №КС-2, согласно справке формы № КС-3 в течение 45 календарных дней.

Стоимость выполнения работ:

– 1 100 000, 00 рублей без НДС, (1 320 000,00 рублей с НДС)

Срок выполнения работ:

- 60 календарных дней (без учета дополнительных работ) с момента получения аванса на расчетный счет Исполнителя.

Гарантийный срок на выполненные работы:

- 24 месяца с момента подписания сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ формы №КС-2, согласно справке формы № КС-3.

Председатель комиссии – генеральный директор

Д.В. Шихарбеев