

СОГЛАСОВАНО


Директор по производству  
АО «Промсинтез»

 Г.И. Казаков

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
АО «Промсинтез»

 Д.В. Шихарбеев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на ремонт кровли из рулонных материалов и кирпичной стены,  
Производство № 1 здание № 107.**

### Общие положения

1. Произвести работы по ремонту кровли из рулонных материалов и ремонт кирпичной стены здания № 107 производства № 1 по адресу :г. Чапаевск, ул. Производственная,4
2. Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.
3. Работы должны выполняться в строго отведённой зоне работ с соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности.

**Срок выполнения работ:** Работы должны быть выполнены в течение 15 календарных дней с момента подписания Договора.

**Условия выполнения работ:** работы выполняются силами Подрядчика из материалов Заказчика в соответствии с дефектной ведомостью работ.

**Условия оплаты:** без предоплаты на основании актов выполненных работ – форма КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 в течение 30 рабочих дней.

**Место выполнения работ:** г. Чапаевск , ул. Производственная,4.

Для торгов (собеседования) необходимо предоставить следующий пакет документов:

- Устав;
- Свид-во о госрегистрации;-
- Свид-во о постановке на учет в налоговом органе
- Решение об избрании (назначении) руководителя юрлица;
- Лицензия или свидетельство о допуске к определенным видам работ (СРО);
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать без доверенности.

**При заключении Договора необходимо предоставить:**

- сметную документацию, составленную в программе Estimate 1.9 в текущих ценах локально-ресурсным методом в федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ -2001 (редакция 2017 г.)
- график производства работ.

**Требования Заказчика к качеству работ, услуг, качественным характеристикам товара:**

1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами соответствующих СНиП и ГОСТ
2. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.



3. Работы выполнить с соблюдением графика производства работ. График производства работ разрабатывает Подрядчик и предоставляет на согласование с Заказчиком до начала производства работ. В случае несоблюдения предусмотренного графика производства работ и срока окончания работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает по требованию Заказчика пени в соответствии с законодательством РФ.

4. Обеспечить выполнение работ из материалов Заказчика,

5. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.

7. Предоставить полную гарантию не менее 5 лет на выполненные работы. Объем предоставления гарантий качества – 100%.

8. Работы должны производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами.

9. Использовать при производстве работ только исправные сертифицированные электроприборы и оборудование.

10. Подрядчик обязан вести журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. По требованию Заказчика предоставить журнал Заказчику.

11. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок. Подрядчик немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде в 2-х экземплярах по одному для Заказчика, Подрядчика.

12. В ходе производства работ переноска материалов осуществляется силами Подрядчика. Не допускается загромождение площадки вокруг здания. Содержание и уборка строительной площадки и прилегающей территории – ежедневно силами Подрядчика, складирование в мешках. Вывоз строительного мусора – по мере необходимости.

13.. Соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной санитарии, не допускать курения своих сотрудников на территории завода и в ремонтируемом здании, в соответствии с инструкцией № 2-СБ «О пропускном и внутриобъектном режиме АО «Промсинтез»».

14. Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.

15 Мусор, образовавшийся в результате проведения ремонтных работ вывезти.

16. Срок подачи заявок – 10 дней со дня опубликования технического задания.

Контактные телефоны: Главный механик - 8 (846-39) 9 -50-55

служба главного механика 8 (846-39) 9 -50-83

Главный механик

А.В. Ильин

Начальник производства № 1

А.В. Серенко

