

**ПРОТОКОЛ**  
заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»  
г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от «07» августа 2023 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ: **восстановление кирпичной кладки фасада, железобетонных несущих конструкций и кислотоупорного покрытия пола, здание №708, производство № 1**

в составе:

Председатель комиссии: генеральный директор

А.Н. Яковлев

Члены комиссии:

Коммерческий директор

Т.В. Лещенко

И.о. директора по безопасности и общим вопросам

А.В. Половинкин

финансовый директор

А.В. Гнесь

директор по производству

С.А. Богданчиков

технический директор

Д.А. Завалишин

начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО «СДД-15» и ООО «Волга - Союз», признал победителем торгов ООО «Волга - Союз» на основании следующего:

- ООО «Волга - Союз» предложило стоимость выполнения работ меньше, чем ООО «СДД-15»;
- срок выполнения работ - 85 календарных дней с момента подписания договора, меньше срока, заявленного в Извещении о проведении запроса предложений на выполнение работ по восстановлению кирпичной кладки фасада, железобетонных несущих конструкций и кислотоупорного покрытия пола, здание №708, производство № 1/
- гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ООО «Волга-Союз» составляет 36 месяцев и соответствует заявленным в Извещении требованиям.

Ранее с ООО «Волга - Союз» заключались договора на производство подрядных работ: № 259 от 23.03.23 – устройство полов в осях Б-В, 2-4, здание № 707 Б; № 268 от 04.05.2023- ремонт быт помещ, 1, 2 этажей, здание № 440 Н1; №199 от 23.05.22- замена плит покрытия в осях "6-9", Б-В, здание № 707 Б; № 214 от 10.08. 2023 г. - замена плит покрытия в осях "6-9", А-Б, здание № 707 Б; № 221 от 22.09. 2023 - ремонт кровель пристроев А1, А2, А9 к зданию №707 Б и дополнительные работы на участке А-Б, 6-9, здание № 707 Б. Претензии к выполненным работам отсутствуют.

Договорная цена - 5 200 000,00 рублей с учётом НДС 20 %.

Предусмотрен аванс – 25 % от договорной цены, выплачиваемый поэтапно - тремя равными долями в течение 30 дней со дня подписания договора. Поэтапная выплата аванса выбрана в целях снижения рисков по причине критического финансового рейтинга претендента, выявленного по итогам проверки Отделом экономической безопасности.

Срок выполнения работ – 85 календарных дней с момента подписания договора

Окончательный расчёт за выполненные работы выплачивается после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в течение 60 дней.

Гарантия на выполненные работы – 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Председатель комиссии - генеральный директор

А.Н. Яковлев