

**ПРОТОКОЛ**  
заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»  
г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «13 » марта 2024 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ: **демонтаж здания № 747 и участка эстакады, проходящей вдоль недействующих зданий № 705 и № 730, Производство № 1.**

в составе:

председатель комиссии: генеральный директор

Д.В. Шихарбеев

Члены комиссии:

коммерческий директор

Т.В. Лещенко

директор по безопасности

С.Л. Манасян

финансовый директор

А.В Гнесь

директор по производству

А.А. Денисов

технический директор

Д.А. Завалишин

начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

изучив материалы, представленные претендентами в процессе собеседования с представителями ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС», ООО «СТРОЙСТАНДАРТ», ООО «9999» и ИП Бекасов Алексей Владимирович, признал победителем торгов ООО «9999» на основании следующих критериев:

- ООО «9999» предлагает выполнить работы за меньшую стоимость, чем другие контрагенты;
- срок выполнения работ – 45 календарных дней с даты подписания договора - соответствует сроку, заявленному в Извещении о проведении запроса предложений;
- гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ООО «9999» - 36 месяцев - соответствует требуемому в Извещении гарантийному сроку/

Договорная цена (с учётом демонтажа участка эстакады, проходящей вдоль недействующих зданий № 705 и №730) - 495 000,00 рублей с НДС.

Срок выполнения работ – 45 календарных дней с даты подписания договора.

Оплата за выполненные работы производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

Гарантия на выполненные работы – 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

Председатель комиссии – генеральный директор

Д.В. Шихарбеев