

ПРОТОКОЛ

заседания тендерного комитета на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути необщего пользования АО «Промсинтез» №67 протяженностью 280 метров от СП№91 до конца пути с заменой на железобетонные шпалы, ремонт СП№91

АО «ПРОМСИНТЕЗ» г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «19» апреля 2024 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути необщего пользования АО «Промсинтез» №67 протяженностью 280 метров от СП№91 до конца пути с заменой на железобетонные шпалы, ремонт СП№91, цех № 19

в составе:

Председатель комиссии:

Генеральный директор

Шихарбеев Д.В.

Члены комиссии:

Директор по безопасности

Технический директор

Финансовый директор

Директор по производству

Начальник юридического отдела

Манасян С.Л.

Завалишин Д.А.

Гнесь А.В.

Денисов А.А.

Хаванская Л.С.

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО "СМУ-1 "ЗАРЯ", ООО "ЛЕКОС ТСС", ООО "СТП СТАНДАРТ", признал победителем торгов ООО "ЛЕКОС ТСС" по причине:

1. Наименьшая сумма по проведению ремонта жд пути №67 и СП№91 по сравнению с другими участниками тендера;
2. Наибольший срок предоставляемой гарантии на выполненные работы по сравнению с другими участниками тендера – 24 месяца, что соответствует Извещению;
3. Заявленное коммерческое предложение соответствует указанным в Извещении требованиям в части срока выполнения работ – 20 календарных дней;
4. Заявленное коммерческое предложение соответствует указанным в Извещении требованиям в части авансового платежа в размере 30 % от общей стоимости работ;
5. Представители ООО «ЛЕКОС ТСС» выезжали на место производства работ и по итогам осмотра объекта подтвердили свою готовность выполнить работу;
6. Между АО «Промсинтез» и ООО «Лекос ТСС» имеется положительный опыт взаимодействия по аналогичным работам. Сторонами были заключены следующие договора:
 - 15 июня 2023 года был заключен Договор на проведение ремонта железнодорожного пути №68 и замене стрелочного перевода №94 собственности АО «ПРОМСИНТЕЗ»;
 - 07 августа 2023 года был заключен договор на ремонт железнодорожного пути необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» №27 участок жд переезда автодороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 101 км (48 км) с заменой на железобетонные шпалы, замена стрелочных переводов №№72, 4;
 - 15 августа 2023 года был заключен договор по проверке профиля железнодорожных путей необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ»;

составление и корректировка существующего паспорта железнодорожных путей необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ», составление плана железнодорожных путей необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» проверка профиля железнодорожных путей необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ», составление и корректировка существующего паспорта железнодорожных путей необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ», составление плана железнодорожных путей необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ».

Претензий и нареканий к качеству выполнения работ по означенным договорам отсутствуют.

Вывод комиссии: заключить договор по

Порядок оплаты: Аванс 30% Оплата выполненных работ осуществляется равными частями:

- 35 % не позднее 30 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ;

- 35 % не позднее 60 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.

Стоимость проведения ремонта железнодорожного пути необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» №67 протяженностью 280 метров от СП№91 до конца пути с заменой на железобетонные шпалы, ремонт СП№91 – 2 644 166,00 без учета НДС (3 173 000,00 с НДС).

Срок выполнения работ: 20 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца, при условии надлежащего технического обслуживания и эксплуатации.

Председатель комиссии – генеральный директор



Д.В. Шихарбеев