
Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III кв. 2025 г.

Сметная стоимость 686,79 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 580,10 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

монтажных работ    0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         106,69 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

256,9013957

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31р-25п

(проектная и (или) иная техническая документация)

Ремонт систем приточной и вытяжной вентиляции (ВУ-4, ПУ-3) в котельной ВОТ

2,5712148

92,04

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

1,05

(наименование работ и затрат)

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

зд. 391

АО "Промсинтез"

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская 

область III кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

график проведения ремонтных работ цеха № 5.

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ 

Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 

№490/пр; 

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; 

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Самарская область
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН20-01-002-

05

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 250 до 355 

мм

100 м2 0,0642 0,0642

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.3.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: св. 5 до 8 

ЗТ 1,16

ГЭСН_81-02-

20-2022 

прил.20.1 п.3

Прокладка воздуховодов класса 

Н и П из коррозионностойкой 

стали (20-01-001 (03, 05, 09), 20-

01-002 (03, 05, 09)) ЗТ 1,106

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 18,2304651 6 554,95

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 141 2,01393 18,2304651 359,56 6 554,95

2 ЭМ 112,03

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1051596 47,32

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,0427211 1 586,59 67,78

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,39 1,70625 0,0427211 530,50 22,66

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,037244 11,45 1,51 17,29 0,64

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,57 1,70625 0,0624385 613,36 38,30

Раздел 1. ВУ-4

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,57 1,70625 0,0624385 394,92 24,66

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,4 1,70625 0,1533578 34,61 5,31

4 М 1 379,41

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 10,67 0,685014 675,01 1,47 992,26 679,71

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 2040 130,968 2,27 1,47 3,34 437,43

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,41 0,026322 155,63 0,91 141,62 3,73

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 0,7062 174,93 1,16 202,92 143,30

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 0,5136 138,50 1,62 224,37 115,24

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 6,42

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

8 093,71

1.1 Прайс-лист от

02.10.25 

КапВент

Воздуховоды из листовой стали 

марки 08Х18Н10, прямой 

участок, толщина 0,6 мм, 

диаметр 280 мм 

3988:1,2*1,13=3755,36

м2 5,54 5,54 3 755,36 20 804,69

1.2 Прайс-лист от

03.10.25 

Сигнум

Дроссель-клапан из листовой 

стали марки 08Х18Н10 толщина 

0,6 мм, диаметр 280 мм 

4493,25:1,2=3744,38

шт 2 2 3 744,38 7 488,76

ФОТ 6 602,27

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 7 988,75

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 4 040,59

754 151,09 48 416,50

2 ГЭСН20-02-011-

01

Установка зонтов над 

оборудованием

м2 3,6 3,6

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,690413 1 810,87

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 0,83 1,56975 4,690413 386,08 1 810,87

2 ЭМ 155,29

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,2457 97,03

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 0,21 1,70625 1,289925 2,36 1,51 3,56 4,59

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,04 1,70625 0,2457 613,36 150,70

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,04 1,70625 0,2457 394,92 97,03

4 М 7 934,09

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,06 0,216 174,93 1,16 202,92 43,83

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 0,551 1,9836 138,50 1,62 224,37 445,06

19.2.02.04-0001 Зонты вытяжные над 

оборудованием из листовой 

горячекатаной и сортовой стали

м2 1 3,6 1 477,22 1,4 2 068,11 7 445,20

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

9 997,28

2.1 08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, 

марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина 1200-3000 мм, толщина 

1-8 мм

т -0,02824 -0,02824 71 131,50 0,82 58 327,83 -1 647,18

2.2 08.3.05.04-0023 Сталь листовая нержавеющая, 

марка стали 12Х18Н10Т, 

толщина 1-3 мм (08Х18Н10 толщ 

0,6)

т 0,01695 0,01695 469 110,00 0,7 328 377,00 5 565,99

ФОТ 1 907,90

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 2 308,56

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 1 167,63

4 831,19 17 392,28

3 ГЭСН20-01-002-

06

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 355 до 450 

мм

100 м2 0,0629 0,0629

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-2022 

прил.20.1 п.3

Прокладка воздуховодов класса 

Н и П из коррозионностойкой 

стали (20-01-001 (06-07, 10), 20-

01-002 (06-07, 10)) ЗТ 1,115

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 13,4312315 4 829,33

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 1,75027 13,4312315 359,56 4 829,33

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

2 ЭМ 99,40

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0933711 41,97

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,35 1,70625 0,0375631 1 586,59 59,60

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,35 1,70625 0,0375631 530,50 19,93

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0364899 11,45 1,51 17,29 0,63

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,52 1,70625 0,055808 613,36 34,23

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,52 1,70625 0,055808 394,92 22,04

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,1427398 34,61 4,94

4 М 712,14

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 1,58 0,099382 675,01 1,47 992,26 98,61

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 1726,32 108,585528 2,27 1,47 3,34 362,68

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,024531 155,63 0,91 141,62 3,47

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 0,6919 174,93 1,16 202,92 140,40

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 0,476782 138,50 1,62 224,37 106,98

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 6,29

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

5 682,84

ФОТ 4 871,30

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 5 894,27

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 2 981,24

231 452,31 14 558,35Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

4 ГЭСН20-01-002-

06

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 355 до 450 

мм (на высоте свыше 3 до 

5мп)

100 м2 0,1244 0,1244

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.3.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: св. 3 до 5 

ЗТ 1,06

ГЭСН_81-02-

20-2022 

прил.20.1 п.3

Прокладка воздуховодов класса 

Н и П из коррозионностойкой 

стали (20-01-001 (06-07, 10), 20-

01-002 (06-07, 10)) ЗТ 1,115

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 28,1573277 10 124,25

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 1,85529 28,1573277 359,56 10 124,25

2 ЭМ 196,59

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,184664 83,00

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,35 1,70625 0,0742901 1 586,59 117,87

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,35 1,70625 0,0742901 530,50 39,41

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0721676 11,45 1,51 17,29 1,25

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,52 1,70625 0,1103739 613,36 67,70

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,52 1,70625 0,1103739 394,92 43,59
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,2823025 34,61 9,77

4 М 1 408,43

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 1,58 0,196552 675,01 1,47 992,26 195,03

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 1726,32 214,754208 2,27 1,47 3,34 717,28

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,048516 155,63 0,91 141,62 6,87

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 1,3684 174,93 1,16 202,92 277,68

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 0,942952 138,50 1,62 224,37 211,57

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 12,44

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

11 812,27

ФОТ 10 207,25

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 12 350,77

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 6 246,84

244 452,41 30 409,88

5 ГЭСН20-01-002-

06

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 355 до 450 

мм (на высоте свыше 5 до 

8мп)

100 м2 0,0377 0,0377

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.3.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: св. 5 до 8 

ЗТ 1,16

ГЭСН_81-02-

20-2022 

прил.20.1 п.3

Прокладка воздуховодов класса 

Н и П из коррозионностойкой 

стали (20-01-001 (06-07, 10), 20-

01-002 (06-07, 10)) ЗТ 1,115

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 9,3382292 3 357,65

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 2,03032 9,3382292 359,56 3 357,65

2 ЭМ 59,58

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0559633 25,15

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,35 1,70625 0,022514 1 586,59 35,72

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,35 1,70625 0,022514 530,50 11,94

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0218707 11,45 1,51 17,29 0,38

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,52 1,70625 0,0334493 613,36 20,52

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,52 1,70625 0,0334493 394,92 13,21

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,0855531 34,61 2,96

4 М 426,82

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 1,58 0,059566 675,01 1,47 992,26 59,10

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 1726,32 65,082264 2,27 1,47 3,34 217,37
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,014703 155,63 0,91 141,62 2,08

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 0,4147 174,93 1,16 202,92 84,15

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 0,285766 138,50 1,62 224,37 64,12

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 3,77

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

3 869,20

ФОТ 3 382,80

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 4 093,19

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 2 070,27

266 118,30 10 032,66

6 ГЭСН20-01-002-

06

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 355 до 450 

мм

100 м2 0,0314 0,0314

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.3.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: св. 8 до 10 

ЗТ 1,22

ГЭСН_81-02-

20-2022 

прил.20.1 п.3

Прокладка воздуховодов класса 

Н и П из коррозионностойкой 

стали (20-01-001 (06-07, 10), 20-

01-002 (06-07, 10)) ЗТ 1,115

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 8,1800257 2 941,21

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 2,13533 8,1800257 359,56 2 941,21

2 ЭМ 49,62

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0466113 20,95

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,35 1,70625 0,0187517 1 586,59 29,75

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,35 1,70625 0,0187517 530,50 9,95

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0182159 11,45 1,51 17,29 0,31

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,52 1,70625 0,0278597 613,36 17,09

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,52 1,70625 0,0278597 394,92 11,00

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,0712564 34,61 2,47

4 М 355,50

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 1,58 0,049612 675,01 1,47 992,26 49,23

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 1726,32 54,206448 2,27 1,47 3,34 181,05

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,012246 155,63 0,91 141,62 1,73

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 0,3454 174,93 1,16 202,92 70,09

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 0,238012 138,50 1,62 224,37 53,40

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 3,14
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

3 367,28

6.1 Прайс-лист от

02.10.25 

Вендер климат

Воздуховоды из листовой стали 

марки 08Х18Н10, прямой 

участок, толщина 0,6 мм, 

диаметр 400 мм 

12099,24:1,2*0,79=7965,33

м2 25,64 25,64 7 965,33 204 231,06

6.2 Прайс-лист от

09.10.25 AVA

Technologies

Кронштейн Т-образный 38х40-

600.    464:1,2=386,67

шт 2 2 386,67 773,34

6.3 01.7.06.07-0003 Ленты перфорированные из 

оцинкованной стали, ширина 17 

мм, толщина 0,6 мм (20х0,7)

100 м 0,08 0,08 1 352,25 1,47 1 987,81 159,02

6.4 01.7.15.02-0042 Болты анкерные с гайкой 

стальные фрикционные 

расклинивающиеся, с наружной 

резьбой М12, диаметр 16 мм, 

длина 110 мм

100 шт 0,04 0,04 1 631,36 1,16 1 892,38 75,70

ФОТ 2 962,16

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 3 584,21

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 1 812,84

6 815 396,50 214 003,45

7 ГЭСН20-03-001-

01

Установка вентиляторов 

радиальных массой: до 0,05 т

шт 1 1

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 9,4185 3 303,26

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 6 1,56975 9,4185 350,72 3 303,26

2 ЭМ 46,65

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,034125 15,79

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,70625 0,0170625 1 586,59 27,07

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,70625 0,0170625 530,50 9,05

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 1,5 1,70625 2,559375 2,36 1,51 3,56 9,11

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,70625 0,0170625 613,36 10,47

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,70625 0,0170625 394,92 6,74

4 М 145,07

01.7.15.02-0051 Болты анкерные т 0,0014 0,0014 89 330,06 1,16 103 622,87 145,07

3 510,77

7.1 Прайс-лист от

08.10.25 

ПромСнабОбор

удование

Вентилятор центробежный ВЦ 

14-46-3,5 (2,8Квт), нержавеющая 

сталь, производительность 5000 

м3/ч, частота вращения 1420 

об/мин, давление 815Па (по 

прайсу ВЦ14-46-3,15, 3кВт, 

1500об/мин), 55819:1,2=46515,83

шт 1 1 46 515,83 46 515,83

ФОТ 3 319,05

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 4 016,05

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 2 031,26

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

56 073,91 56 073,91

283 784,73

32 921,52

719,16

331,21

249 812,84

33 252,73

40 235,80

20 350,67

46 515,83

0,00

390 887,03

91,4461922

0,7655943

8 ГЭСН20-01-002-

05

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 250 до 355 

мм

100 м2 0,1317 0,1317

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 29,1497866 10 481,10

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 141 1,56975 29,1497866 359,56 10 481,10

2 ЭМ 229,82

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,2157246 97,07

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. ПУ-3 

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. ВУ-4

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. ВУ-4

     в том числе

     оплата труда (ОТ)
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,0876381 1 586,59 139,05

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,39 1,70625 0,0876381 530,50 46,49

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0764025 11,45 1,51 17,29 1,32

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,57 1,70625 0,1280865 613,36 78,56

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,57 1,70625 0,1280865 394,92 50,58

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,4 1,70625 0,3145984 34,61 10,89

4 М 2 829,73

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 10,67 1,405239 675,01 1,47 992,26 1 394,36

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 2040 268,668 2,27 1,47 3,34 897,35

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,41 0,053997 155,63 0,91 141,62 7,65

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 1,4487 174,93 1,16 202,92 293,97

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 1,0536 138,50 1,62 224,37 236,40

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 13,17

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

13 637,72

8.1 19.1.01.03-0073 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

0,6 мм, диаметр до 250 мм (ду 

280)

м2 11,52 11,52 748,65 1,07 801,06 9 228,21

8.2 19.1.01.09-0133 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

500 мм (переход 315х280, толщ. 

0,6 - 3шт)

м2 0,33 0,33 926,33 1,07 991,17 327,09

8.3 19.3.01.01-0027 Дроссель-клапан в обечайке с 

сектором управления из 

тонколистовой оцинкованной и 

сортовой стали, круглый, 

диаметр 250 мм (ду 280)

шт 3 3 428,36 1,3 556,87 1 670,61

8.4 Прайс-лист от

09.10.25 AVA

Technologies

Кронштейн Т-образный 38х40-

600.    464:1,2=386,67

шт 4 4 386,67 1 546,68

8.5 01.7.06.07-0003 Ленты перфорированные из 

оцинкованной стали, ширина 17 

мм, толщина 0,6 мм (20х0,7)

100 м 0,16 0,16 1 352,25 1,47 1 987,81 318,05

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

8.6 01.7.15.02-0042 Болты анкерные с гайкой 

стальные фрикционные 

расклинивающиеся, с наружной 

резьбой М12, диаметр 16 мм, 

длина 110 мм

100 шт 0,08 0,08 1 631,36 1,16 1 892,38 151,39

ФОТ 10 578,17

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 12 799,59

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 6 473,84

350 441,76 46 153,18

9 ГЭСН20-01-002-

06

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 355 до 450 

мм

100 м2 0,0767 0,0767

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 14,6887787 5 281,50

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 1,56975 14,6887787 359,56 5 281,50

2 ЭМ 121,20

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1138564 51,18

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,35 1,70625 0,0458043 1 586,59 72,67

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,35 1,70625 0,0458043 530,50 24,30

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0444956 11,45 1,51 17,29 0,77

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,52 1,70625 0,0680521 613,36 41,74

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,52 1,70625 0,0680521 394,92 26,88

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,1740563 34,61 6,02

4 М 868,39

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 1,58 0,121186 675,01 1,47 992,26 120,25

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 1726,32 132,408744 2,27 1,47 3,34 442,25

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,029913 155,63 0,91 141,62 4,24

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 0,8437 174,93 1,16 202,92 171,20

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 0,581386 138,50 1,62 224,37 130,45

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 7,67

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

6 322,27

9.1 19.1.01.03-0075 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

0,7 мм, диаметр до 800 мм (ду 

400, толщ. 0,6)

м2 7,67 7,67 842,28 1,07 901,24 6 912,51

ФОТ 5 332,68

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 6 452,54

Итого прямые затраты

17



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 3 263,60

299 229,73 22 950,92

10 ГЭСН20-01-002-

07

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,7 мм, 

диаметром свыше 500 до 560 

мм

100 м2 0,1502 0,1502

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 28,7647269 10 342,65

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 1,56975 28,7647269 359,56 10 342,65

2 ЭМ 191,87

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1640184 73,46

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,25 1,70625 0,0640697 1 586,59 101,65

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,25 1,70625 0,0640697 530,50 33,99

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 17,65 1,70625 4,5233199 2,36 1,51 3,56 16,10

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,23 1,70625 0,0589441 11,45 1,51 17,29 1,02

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,0999487 613,36 61,30

Всего по позиции

18



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,39 1,70625 0,0999487 394,92 39,47

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,3408507 34,61 11,80

4 М 1 700,53

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 1,58 0,237316 675,01 1,47 992,26 235,48

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 1726,32 259,293264 2,27 1,47 3,34 866,04

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,058578 155,63 0,91 141,62 8,30

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 1,6522 174,93 1,16 202,92 335,26

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 1,138516 138,50 1,62 224,37 255,45

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 15,02

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

12 308,51

ФОТ 10 416,11

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 12 603,49

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 6 374,66

208 300,00 31 286,66

11 ГЭСН20-01-002-

07

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,7 мм, 

диаметром свыше 500 до 560 

мм ((на высоте свыше 3 до 

5мп)

100 м2 0,1608 0,1608

Итого прямые затраты

Всего по позиции

19



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.3.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: св. 3 до 5 

ЗТ 1,06

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 32,6424113 11 736,91

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 1,66394 32,6424113 359,56 11 736,91

2 ЭМ 205,42

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1755936 78,65

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,25 1,70625 0,0685913 1 586,59 108,83

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,25 1,70625 0,0685913 530,50 36,39

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 17,65 1,70625 4,8425423 2,36 1,51 3,56 17,24

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,23 1,70625 0,063104 11,45 1,51 17,29 1,09

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,1070024 613,36 65,63

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,39 1,70625 0,1070024 394,92 42,26

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,3649055 34,61 12,63

4 М 1 820,54

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 1,58 0,254064 675,01 1,47 992,26 252,10

20



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 1726,32 277,592256 2,27 1,47 3,34 927,16

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,062712 155,63 0,91 141,62 8,88

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 1,7688 174,93 1,16 202,92 358,92

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 1,218864 138,50 1,62 224,37 273,48

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 16,08

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

13 841,52

11.1 19.1.01.03-0076 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

0,7 мм, диаметр от 500 до 560 

мм (ду 500)

м2 31,1 31,1 842,28 1,07 901,24 28 028,56

ФОТ 11 815,56

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 14 296,83

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 7 231,12

394 266,36 63 398,03

12 ГЭСН20-02-001-

01

Установка 

воздухораспределителей, 

предназначенных для подачи 

воздуха: в рабочую зону, 

массой до 20 кг

шт 3 3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

Итого прямые затраты

Всего по позиции

21



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 5,745285 2 091,17

1-100-33 Средний разряд работы 3,3 1,22 1,56975 5,745285 363,98 2 091,17

2 ЭМ 76,02

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0511875 20,21

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 0,31 1,70625 1,5868125 2,36 1,51 3,56 5,65

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,04 1,70625 0,20475 11,45 1,51 17,29 3,54

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,70625 0,0511875 613,36 31,40

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,70625 0,0511875 394,92 20,21

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,2 1,70625 1,02375 34,61 35,43

4 М 277,90

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,2 0,6 155,63 0,91 141,62 84,97

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,14 0,42 174,93 1,16 202,92 85,23

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 0,16 0,48 138,50 1,62 224,37 107,70

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.1.02.04 Воздухораспределители шт 1 3

2 465,30

12.1 Прайс-лист от

09.10.25 

Вендер климат

Воздухораспределитель 

регулируемый ВП -3, ду 315.    

6723:1,2=5602,5

шт 3 3 5 602,50 16 807,50

ФОТ 2 111,38

Итого прямые затраты

22



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 2 554,77

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 1 292,16

7 706,58 23 119,73

13 ГЭСН20-03-001-

02

Установка вентиляторов 

радиальных массой: свыше 

0,05 до 0,12 т

шт 1 1

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.10

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 12,966135 4 547,48

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 8,26 1,56975 12,966135 350,72 4 547,48

2 ЭМ 146,11

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1365 60,84

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,03 1,70625 0,0511875 1 586,59 81,21

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,03 1,70625 0,0511875 530,50 27,15

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 2,07 1,70625 3,5319375 2,36 1,51 3,56 12,57

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 1,70625 0,0853125 613,36 52,33

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 1,70625 0,0853125 394,92 33,69

4 М 145,07

01.7.15.02-0051 Болты анкерные т 0,0014 0,0014 89 330,06 1,16 103 622,87 145,07

4 899,50

13.1 Прайс-лист от

09.10.25 

Руником

Вентилятор центробежный ВЦ 

14-46-5 (4Квт), нержавеющая 

сталь, производительность 6600 

м3/ч, частота вращения 965 

об/мин, давление 921Па, 

72210:1,2=60175

шт 1 1 60 175,00 60 175,00

ФОТ 4 608,32

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 5 576,07

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 2 820,29

73 470,86 73 470,86

118 465,42

44 480,81

970,44

381,41

72 632,76

44 862,22

54 283,29

27 455,67

60 175,00

0,00

260 379,38

123,9571235

0,8568805

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 3. Демонтаж ВУ-4

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. ПУ-3 

     Справочно

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. ПУ-3 

     в том числе
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

14 ГЭСНр65-03-

003-02

Разборка воздуховодов из 

листовой стали толщиной: до 

0,9 мм диаметром/периметром 

до 320 мм /1000 мм (ду 280, 

толщ. 0,6)

100 м2 0,0642 0,0642

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,42034 848,86

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 29 1,3 2,42034 350,72 848,86

2 ЭМ 3,67

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,062595 21,95

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,062595 37,32 1,57 58,59 3,67

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,062595 350,72 21,95

4 М

874,48

ФОТ 870,81

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 757,60

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 383,16

31 390,03 2 015,24

15 ГЭСН20-02-011-

01

(Демонтаж) Установка зонтов 

над оборудованием

м2 3,6 3,6

571/пр_2022_п

.83_т.2_стр.3

_стб.3

Разборка и (или) демонтаж 

строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, в 

том числе их элементов: 

систем инженерно-

технического обеспечения ЭМ 

0,4 М 0 ЗТ 0,4 ЗТМ 0,4

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,55376 599,88

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 0,83 0,52 1,55376 386,08 599,88

2 ЭМ 47,33

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,07488 29,57

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 0,21 0,52 0,39312 2,36 1,51 3,56 1,40

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,04 0,52 0,07488 613,36 45,93

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,04 0,52 0,07488 394,92 29,57

4 М 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,06 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 0,551 0 0 138,50 1,62 224,37 0,00

19.2.02.04-0001 Зонты вытяжные над 

оборудованием из листовой 

горячекатаной и сортовой стали

м2 1 0 0 1 477,22 1,4 2 068,11 0,00

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

676,78

ФОТ 629,45

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 761,63

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 72 453,20

525,45 1 891,61

16 ГЭСНр65-03-

003-03

Разборка воздуховодов из 

листовой стали толщиной: до 

0,9 мм диаметром/периметром 

до 495 мм /1550 мм

100 м2 0,2564 0,2564

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 7,66636 2 688,75

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 23 1,3 7,66636 350,72 2 688,75

2 ЭМ 14,65

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,24999 87,68

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,24999 37,32 1,57 58,59 14,65

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,24999 350,72 87,68

4 М

2 791,08

ФОТ 2 776,43

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 2 415,49

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 1 221,63

25 070,98 6 428,20

17 ГЭСНр65-03-

005-01

Демонтаж центробежных 

вентиляторов весом: до 0,05 т

100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 3,64 1 276,62

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 280 1,3 3,64 350,72 1 276,62

2 ЭМ 0,57

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00975 3,42

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,00975 37,32 1,57 58,59 0,57

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,00975 350,72 3,42

4 М

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

1 280,61

ФОТ 1 280,04

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 1 113,63

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 563,22

295 746,00 2 957,46

5 622,95

5 414,11

66,22

142,62

0,00

5 556,73

5 048,35

2 621,21

0,00

13 292,51

15,28046

0,397215

18 ГЭСНр65-03-

003-02

Разборка воздуховодов из 

листовой стали толщиной: до 

0,9 мм диаметром/периметром 

до 320 мм /1000 мм

100 м2 0,1317 0,1317

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,96509 1 741,36

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 29 1,3 4,96509 350,72 1 741,36

2 ЭМ 7,52

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1284075 45,04

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,1284075 37,32 1,57 58,59 7,52

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,1284075 350,72 45,04

4 М

1 793,92

ФОТ 1 786,40

     затраты труда машинистов

Раздел 4. Демонтаж ПУ-3

Итого прямые затраты

Итого прочие затраты

Итого по разделу 3. Демонтаж ВУ-4

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 3. Демонтаж ВУ-4

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 1 554,17

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 786,02

31 390,36 4 134,11

19 ГЭСНр65-03-

003-03

Разборка воздуховодов из 

листовой стали толщиной: до 

0,9 мм диаметром/периметром 

до 495 мм /1550 мм

100 м2 0,0767 0,0767

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,29333 804,32

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 23 1,3 2,29333 350,72 804,32

2 ЭМ 4,38

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0747825 26,23

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,0747825 37,32 1,57 58,59 4,38

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,0747825 350,72 26,23

4 М

834,93

ФОТ 830,55

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 722,58

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 365,44

25 071,06 1 922,95

20 ГЭСНр65-03-

003-04

Разборка воздуховодов из 

листовой стали толщиной: до 

0,9 мм диаметром/периметром 

до 660 мм /2070 мм

100 м2 0,311 0,311

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 8,086 2 835,92

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 20 1,3 8,086 350,72 2 835,92

2 ЭМ 17,77

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,303225 106,35

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,303225 37,32 1,57 58,59 17,77

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,303225 350,72 106,35

4 М

2 960,04

ФОТ 2 942,27

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 2 559,77

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 1 294,60

21 911,29 6 814,41

21 ГЭСН20-02-001-

01

(Демонтаж) Установка 

воздухораспределителей, 

предназначенных для подачи 

воздуха: в рабочую зону, 

массой до 20 кг

шт 3 3

571/пр_2022_п

.83_т.2_стр.3

_стб.3

Разборка и (или) демонтаж 

строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, в 

том числе их элементов: 

систем инженерно-

технического обеспечения ЭМ 

0,4 М 0 ЗТ 0,4 ЗТМ 0,4

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,9032 692,73

1-100-33 Средний разряд работы 3,3 1,22 0,52 1,9032 363,98 692,73

2 ЭМ 23,17

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0156 6,16

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 0,31 0,52 0,4836 2,36 1,51 3,56 1,72

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,04 0,52 0,0624 11,45 1,51 17,29 1,08

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 0,52 0,0156 613,36 9,57

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 0,52 0,0156 394,92 6,16

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,2 0,52 0,312 34,61 10,80

4 М 0,00

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,2 0 0 155,63 0,91 141,62 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,14 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 0,16 0 0 138,50 1,62 224,37 0,00

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.1.02.04 Воздухораспределители шт 1 0

722,06

ФОТ 698,89

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 845,66

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 72 503,20

690,31 2 070,92

22 ГЭСНр65-03-

005-02

Демонтаж центробежных 

вентиляторов весом: свыше 

0,05 до 0,12 т

100 шт 0,01 0,01

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 8,97 3 145,96

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 690 1,3 8,97 350,72 3 145,96

2 ЭМ 1,73

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,02951 10,35

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 2,27 1,3 0,02951 37,32 1,57 58,59 1,73

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 2,27 1,3 0,02951 350,72 10,35

4 М

3 158,04

ФОТ 3 156,31

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 2 745,99

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 1 388,78

729 281,00 7 292,81

9 468,99

9 220,29

54,57

194,13

0,00

9 414,42

8 428,17

4 338,04

0,00

22 235,20

26,21762

0,551525

580 103,29

417 342,09

92 036,73

1 810,39     эксплуатация машин и механизмов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

Итого по разделу 4. Демонтаж ПУ-3

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого прямые затраты по разделу 4. Демонтаж ПУ-3

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

1 049,37

322 445,60

93 086,10

107 995,61

54 765,59

106 690,83

0,00

0,00

0,00

686 794,12

417 342,09

92 036,73

1 810,39

1 049,37

322 445,60

93 086,10

107 995,61

54 765,59

106 690,83

256,9013957

2,5712148

ФЗ от

03.08.2018 

№303-ФЗ

137 358,82

824 152,94

824 152,94

Составил

Проверил Главный конструктор: А.С. Шемраев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Налоги

НДС, 20%

Итого

Итого по смете

Ведущий инженер-сметчик: М.И. Слесаренко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

прочие затраты

прочие работы

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы
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