

ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»
г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от «26» марта 2024г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ: **косметический ремонт помещения, здание ВК -27, цех № 20,**

в составе:

председатель комиссии: генеральный директор

Д.В. Шихарбеев

Члены комиссии:

коммерческий директор

Т.В. Лещенко

директор по безопасности

С.Л. Манасян

финансовый директор

А.В. Гнесь

директор по производству

А.А. Денисов

технический директор

Д.А. Завалишин

начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО «ОКО», ООО «Стройстандарт» и ИП Беридзе Мурадом Хасиевичем признал победителем торгов ООО «ОКО» на основании следующих критериев:

- ООО «ОКО» предложило наименьшую стоимость выполнения работ, чем другие претенденты;

- срок выполнения работ- 40 календарных дней с даты подписания договора соответствует сроку, заявленному Заказчиком в Извещении о проведении запроса предложений;

-- гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ООО «ОКО» - 36 месяцев, соответствует требуемому в Извещении гарантийному сроку;

- ранее с ООО «ОКО» заключались договора на производство подрядных работ:

№ 197 от 17.05.22-- замена ж/бетонных плит покрытия над помещением № 2 (КиП) второго этажа и восстановление кирпичной стены по оси «2», производство № 1, здание зд 709);

№ 183 от 29.09.21 г. - ремонту мягкой кровли здания № 684, цех № 2

№ 226 от 14.10.2022- установка алюминиевых окон - зд № 707, пр-во №1

№ 218 от 20.09.2022 - ремонт кровли здания бокса № 4, цех № 19

№ 219 от 20.09.2022 -ремонт мягкой кровли, здание № 731 /1

№ 246 от 10.01.2023 г - ремонт помещений 1 эт. №№10,17,18,20,21,22, зд. №1089 Е, цех № 9

№ 252 от 15.02.2023 г - ремонт помещений, зд 206, цех № 20

№ 254 от 17.02.23 - ремонт женского и мужского бытовых помещений, зд. № 505, цех № 5

№ 266 от 11.05.23- установка окон ПВХ в токарном отделении, зд. 505, ц. № 5

№ 278 от 20.06.23 –декоративная финишная отделка помещений №№№ 10,18,17,20,21 1 этаж, зд 1089 Е, цех № 9

№ 280 от 21.07.23 – ремонт кровли гаража легковых автомобилей, цех № 19

№ 285 от 11.09.23 – восстановление участка стены, зд 543, ц. № 2

№286 от 11.09.23 – ремонт кровли, зд. № 543, ц. № 2

№287 от 15.09.223 – оконные и дверные конструкции ПВХ , зд 542,440Н1,505,КПП 1, Долгова ,58

Претензии к выполненным работам отсутствуют.

Договорная цена - 1 031 979 рублей (НДС не облагается).

Предусмотрен аванс – 20 % от договорной цены, который выплачивается в течение 10 дней со дня заключения договора;

Срок выполнения работ – 40 календарных дней с даты подписания договора.

Окончательный расчёт за выполненные работы производится после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 в течение 30 дней.

Гарантия на выполненные работы – 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

Председатель комиссии - генеральный директор



Д.В. Шихарбеев