
Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III кв. 2025 г.

без материальн.ресурс.заказчика 590,4 тыс.руб.

Сметная стоимость с материальн. ресурс. заказчика 1345,34 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 1345,34 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Самарская область

Сметная стоимость

133,42

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

27,68

(наименование работ и затрат)

проект № 52243"и" НК.С

369,07756

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 57-25-мз  взамен №26-25-мз

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Наружные сети канализации, цех №20 (Восстановление канализационных участков предприятия)

АО "Промсинтез"

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская 

область III кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ 

Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 

№490/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена участка трубопровода канализации от зд.№ 505 до зд.№ 502 
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

монтажных работ    0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         0,00 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-009-

23

Разработка траншей 

экскаватором "обратная 

лопата" с ковшом 

вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 0,4299 0,4299

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч

2 ЭМ 19 044,87

ОТм (ЗТм) чел.-ч 19,3455 8 780,34

91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на пневмоколесном 

ходу, объем ковша 0,25 м3

маш.-ч 45 19,3455 800,37 1,23 984,46 19 044,87

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 45 19,3455 453,87 8 780,34

4 М

27 825,21

ФОТ 8 780,34

Пр/812-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

92 92 8 077,91

Пр/774-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

46 46 4 038,96

92 910,17 39 942,08

2 ГЭСН01-02-055-

02

Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях 

шириной до 2 м, глубиной: до 

2 м, группа грунтов 2

100 м3 0,031 0,031

ГЭСН 81-02-01-

2022 Прил.1.12

п.3.187

Доработка вручную, зачистка 

дна и стенок с выкидкой грунта 

в котлованах и траншеях, 

разработанных 

механизированным способом ЗТ 

1,2

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 7,0308 2 424,36

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 189 1,2 7,0308 344,82 2 424,36

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М

2 424,36

ФОТ 2 424,36

Пр/812-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

89 89 2 157,68

Пр/774-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

40 40 969,74

179 089,68 5 551,78

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

61,18777

Раздел 1. Земляные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

3 ГЭСН01-02-055-

08

Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях 

шириной до 2 м, глубиной: до 

3 м, группа грунтов 2

100 м3 0,103 0,103

ГЭСН 81-02-01-

2022 Прил.1.12

п.3.187

Доработка вручную, зачистка 

дна и стенок с выкидкой грунта 

в котлованах и траншеях, 

разработанных 

механизированным способом ЗТ 

1,2

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 32,6304 11 251,61

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 264 1,2 32,6304 344,82 11 251,61

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М

11 251,61

ФОТ 11 251,61

Пр/812-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

89 89 10 013,93

Пр/774-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

40 40 4 500,64

250 157,09 25 766,18

4 ГЭСН01-01-006-

05

Разработка грунта в 

котлованах объемом до 500 м3 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 0,1135 0,1135

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч

2 ЭМ 5 586,81

ОТм (ЗТм) чел.-ч 5,675 2 575,71

91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на пневмоколесном 

ходу, объем ковша 0,25 м3

маш.-ч 50 5,675 800,37 1,23 984,46 5 586,81

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 50 5,675 453,87 2 575,71

4 М

8 162,52

ФОТ 2 575,71

Пр/812-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

92 92 2 369,65

Пр/774-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

46 46 1 184,83

103 233,48 11 717,00

5 ГЭСН01-02-056-

02

Разработка грунта вручную в 

траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения 

до 5 м2 с креплениями, 

глубина траншей и 

котлованов: до 2 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,01 0,01

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

3



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

ГЭСН 81-02-01-

2022 Прил.1.12

п.3.187

Доработка вручную, зачистка 

дна и стенок с выкидкой грунта 

в котлованах и траншеях, 

разработанных 

механизированным способом ЗТ 

1,2

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,796 964,12

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 233 1,2 2,796 344,82 964,12

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М

964,12

ФОТ 964,12

Пр/812-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

89 89 858,07

Пр/774-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

40 40 385,65

220 784,00 2 207,84

6 ГЭСН01-02-056-

08

Разработка грунта вручную в 

траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения 

до 5 м2 с креплениями, 

глубина траншей и 

котлованов: до 3 м, группа 

грунтов 2

100 м3 0,076 0,076

ГЭСН 81-02-01-

2022 Прил.1.12

п.3.187

Доработка вручную, зачистка 

дна и стенок с выкидкой грунта 

в котлованах и траншеях, 

разработанных 

механизированным способом ЗТ 

1,2

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 26,9952 9 308,48

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 296 1,2 26,9952 344,82 9 308,48

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М

9 308,48

ФОТ 9 308,48

Пр/812-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

89 89 8 284,55

Пр/774-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

40 40 3 723,39

280 479,21 21 316,42

7 ГЭСН01-02-055-

08

Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях 

шириной до 2 м, глубиной: до 

3 м, группа грунтов 2

100 м3 0,086 0,086

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 22,704 7 828,79

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 264 22,704 344,82 7 828,79

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М

7 828,79

ФОТ 7 828,79

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

Пр/812-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

89 89 6 967,62

Пр/774-001.2 Земляные работы,  

выполняемые ручным способом 

(001.2)

40 40 3 131,52

208 464,30 17 927,93

8 ГЭСН01-01-033-

05

Засыпка траншей и 

котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

1000 м3 0,0529 0,0529

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч

2 ЭМ 253,35

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,20102 106,64

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт 

(108 л.с.)

маш.-ч 3,8 0,20102 887,54 1,42 1 260,31 253,35

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 3,8 0,20102 530,50 106,64

4 М

359,99

8.1 02.1.01.02-0003 Грунт песчаный (пескогрунт) м3 52,9 52,9 514,19 1,68 863,84 45 697,14

ФОТ 106,64

Пр/812-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

92 92 98,11

Пр/774-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

46 46 49,05

873 427,03 46 204,29

9 ГЭСН01-01-033-

05

Засыпка траншей и 

котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

1000 м3 0,0728 0,0728

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч

2 ЭМ 348,65

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,27664 146,76

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт 

(108 л.с.)

маш.-ч 3,8 0,27664 887,54 1,42 1 260,31 348,65

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 3,8 0,27664 530,50 146,76

4 М

495,41

9.1 02.3.01.02-1118 Песок природный для 

строительных работ II класс, 

средний

м3 72,8 72,8 565,20 2,02 1 141,70 83 115,76

ФОТ 146,76

Пр/812-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

92 92 135,02

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

Пр/774-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

46 46 67,51

1 151 287,09 83 813,70

10 ГЭСН01-01-033-

05

Засыпка траншей и 

котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

1000 м3 0,4243 0,4243

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч

2 ЭМ 2 032,05

ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,61234 855,35

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт 

(108 л.с.)

маш.-ч 3,8 1,61234 887,54 1,42 1 260,31 2 032,05

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 3,8 1,61234 530,50 855,35

4 М

2 887,40

ФОТ 855,35

Пр/812-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

92 92 786,92

Пр/774-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

46 46 393,46

9 587,04 4 067,78

11 ГЭСН01-02-005-

01

Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 

1-2

100 м3 5,5 5,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 68,915 24 169,87

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 12,53 68,915 350,72 24 169,87

2 ЭМ 5 721,67

ОТм (ЗТм) чел.-ч 14,41 5 690,80

91.08.09-023 Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 10,5 57,75 2,41 1,23 2,96 170,94

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 2,62 14,41 385,20 5 550,73

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 2,62 14,41 394,92 5 690,80

4 М

35 582,34

ФОТ 29 860,67

Пр/812-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

92 92 27 471,82

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

Пр/774-001.1 Земляные работы,  

выполняемые 

механизированным способом 

(001.1)

46 46 13 735,91

13 961,83 76 790,07

235 903,13

55 947,23

32 987,40

18 155,60

128 812,90

74 102,83

67 221,28

32 180,66

0,00

335 305,07

161,0714

41,5205

12 ГЭСН23-01-001-

01

Устройство основания под 

трубопроводы: песчаного

10 м3 0,76 0,76

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 7,752 2 604,52

1-100-25 Средний разряд работы 2,5 10,2 7,752 335,98 2 604,52

2 ЭМ 392,29

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,2432 110,38

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,32 0,2432 1 613,02 392,29

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 0,32 0,2432 453,87 110,38

4 М

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный

м3 11 8,36

3 107,19

12.1 02.3.01.02-1118 Песок природный для 

строительных работ II класс, 

средний

м3 11 8,36 565,20 2,02 1 141,70 9 544,61

ФОТ 2 714,90

Пр/812-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

117 117 3 176,43

Пр/774-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

74 74 2 009,03

23 470,08 17 837,26

13 ГЭСН23-01-020-

01

Укладка канализационных 

безнапорных раструбных труб 

из поливинилхлорида (ПВХ) 

диаметром: 160 мм

100 м 0,99 0,99

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 22,5126 8 492,65

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 22,74 22,5126 377,24 8 492,65

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Земляные работы

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Земляные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого прямые затраты

Всего по позиции

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Санитарно-технические работы
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

2 ЭМ 93,19

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0891 40,56

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,04 0,0396 1 586,59 62,83

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,04 0,0396 530,50 21,01

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 0,0495 613,36 30,36

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 0,0495 394,92 19,55

4 М 76,11

01.7.03.01-0001 Вода м3 2,05 2,0295 35,71 1,05 37,50 76,11

24.3.01.04 Трубы ПВХ безнапорные, 

раструбные

м 100 99

8 702,51

13.1 Прайс-лист 

Тера-Пласт на 

11.02.25г

Трубы Pragma с раструбом и 

уплотнительным кольцом, SN8, 

DN/OD=160 мм, L=6000 мм = 

1433руб/м : 1,2(НДС) х 

1,03(421/пр п.91) х 1,02(421/пр 

п.92а)

м 99 99 1 254,59 124 204,41

13.2 Прайс-лист 

ООО ПО 

Магистраль на 

11.02.25г

Переход трубы Pragma на 

бетонный колодец, DN/OD=160 

мм = 4436,15руб/шт : 1,2(НДС) х 

1,03(421/пр п.91) х 1,02(421/пр 

п.92а)

шт 10 10 3 883,85 38 838,50

ФОТ 8 533,21

Пр/812-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

117 117 9 983,86

Пр/774-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

74 74 6 314,58

189 943,29 188 043,86

14 ГЭСН22-01-015-

01

Укладка стальных 

неразрезных кожухов 

(футляров) в открытых 

траншеях диаметром: 300 мм

100 м 0,27 0,27

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 9,7902 3 866,35

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 36,26 9,7902 394,92 3 866,35

2 ЭМ 2 444,21

ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,89 857,66

91.10.05-004 Трубоукладчики, номинальная 

грузоподъемность 6,3 т

маш.-ч 6,99 1,8873 994,01 1,25 1 242,51 2 344,99

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 6,99 1,8873 453,87 856,59

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 0,0027 613,36 1,66

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 0,0027 394,92 1,07

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 10,44 2,8188 34,61 97,56

4 М 331,14

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 8,66 2,3382 155,63 0,91 141,62 331,14

23.5.02.02 Трубы стальные электросварные 

прямошовные

м 101 27,27

7 499,36

14.1 23.5.02.02-0094 Трубы стальные электросварные 

прямошовные из стали марок 

Ст2, 10, наружный диаметр 273 

мм, толщина стенки 6 мм

м 101 27,27 2 867,96 0,96 2 753,24 75 080,85

ФОТ 4 724,01

Пр/812-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

117 117 5 527,09

Пр/774-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

74 74 3 495,77

339 270,63 91 603,07

15 ГЭСН22-05-005-

02

Протаскивание в футляр 

полиэтиленовых труб 

диаметром: 160 мм

100 м 

трубы, 

уложенной 

в футляр

0,27 0,27

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 20,5254 8 105,89

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 76,02 20,5254 394,92 8 105,89

2 ЭМ 98,24

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0108 5,73

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,04 0,0108 1 586,59 17,14

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,04 0,0108 530,50 5,73

91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым 

усилием до 12,26 кН (1,25 т)

маш.-ч 22,5 6,075 8,84 1,51 13,35 81,10

4 М 2 106,31

01.7.19.04-0024 Пластины резиновые 

технические ТМКЩ, толщина 2-

40 мм

кг 30,2 8,154 61,70 1,62 99,95 814,99

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных 

заготовок, масса 1,5-4,5 кг

т 0,062 0,01674 55 898,18 1,38 77 139,49 1 291,32

24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые м 110 29,7

10 316,17

15.1 Прайс-лист 

Тера-Пласт на 

11.02.25г

Трубы Pragma с раструбом и 

уплотнительным кольцом, SN8,  

DN/OD 160 мм, L=6000мм = 

1433руб/м : 1,2(НДС) х 

1,03(421/пр п.91) х 1,02(421/пр 

п.92а)

м 110 29,7 1 254,59 37 261,32

ФОТ 8 111,62

Пр/812-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

117 117 9 490,60

Пр/774-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

74 74 6 002,60

233 595,15 63 070,69

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

16 ГЭСН23-03-001-

03

Устройство круглых сборных 

железобетонных 

канализационных колодцев 

диаметром: 1 м в сухих 

грунтах

10 м3 0,56 0,56

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 77,6664 28 955,59

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 138,69 77,6664 372,82 28 955,59

2 ЭМ 17 007,11

ОТм (ЗТм) чел.-ч 12,2472 6 157,30

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 17,32 9,6992 1 586,59 15 388,65

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 17,32 9,6992 530,50 5 145,43

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,17 0,0952 1 613,02 153,56

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 0,17 0,0952 453,87 43,21

91.08.09-025 Трамбовки электрические маш.-ч 0,26 0,1456 17,30 2,52

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 4,23 2,3688 613,36 1 452,93

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 4,23 2,3688 394,92 935,49

91.16.01-002 Электростанции передвижные, 

мощность 4 кВт

маш.-ч 0,15 0,084 112,52 9,45

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,15 0,084 394,92 33,17

4 М 4 033,11

01.7.16.04-0013 Щит опалубки линейный 

крупнощитовой стальной, 

разборно-переставной, 

инвентарный, для опалубки стен

т 0,017 0,00952 109 483,34 1,22 133 569,67 1 271,58

02.3.01.02-1118 Песок природный для 

строительных работ II класс, 

средний

м3 1,6 0,896 565,20 2,02 1 141,70 1 022,96

03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный 

общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н

т 0,008 0,00448 4 800,85 1,55 7 441,32 33,34

04.3.01.03-0001 Раствор хризотилцементный м3 0,12 0,0672 2 750,65 1,01 2 778,16 186,69

04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50

м3 0,77 0,4312 3 486,80 1,01 3 521,67 1 518,54

07.2.05.01-0036 Лестница-стремянка 

металлическая, марка НТС 62-91-

111а, ширина 600 мм, шаг 

ступеней 300 мм, высота от 1 до 

6 м

т 0

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого 

бетона

м3 4,1 2,296

05.1.01.09 Кольца для колодцев сборные 

железобетонные диаметром 

1000 мм

м3 0

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные шт 0

08.1.02.06 Люки чугунные шт 0 0
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

56 153,11

16.1 07.2.05.01-0036 Лестница-стремянка 

металлическая, марка НТС 62-91-

111а, ширина 600 мм, шаг 

ступеней 300 мм, высота от 1 до 

6 м

т 0,1892857 0,106 116 501,51 1,38 160 772,08 17 041,84

16.2 04.1.02.05-0116 Смеси бетонные тяжелого 

бетона (БСТ) на щебне из 

гравия, класс В7,5, F(1)100, W4

м3 4,1 2,296 4 285,20 1,16 4 970,83 11 413,03

16.3 05.1.01.09-0052 Кольца стеновые смотровых 

колодцев железобетонные, 

объем до 0,9 м3, бетон В15, 

расход арматуры до 50 кг/м3

м3 4,2857143 2,4 10 696,82 1,39 14 868,58 35 684,59

16.4 05.1.01.09-0119 Плиты перекрытий 

железобетонные для смотровых 

колодцев водопроводных и 

канализационных сетей, объем 

до 0,6 м3, бетон В15, расход 

арматуры от 100 до 150 кг/м3

м3 0,8928571 0,5 10 883,84 1,32 14 366,67 7 183,34

16.5 05.1.01.11-0044 Плиты днища железобетонные, 

объем до 0,5 м3, бетон В15, 

расход арматуры от 50 до 100 

кг/м3

м3 1,6071429 0,9 10 149,72 1,25 12 687,15 11 418,44

16.6 Прайс-лист 

ПромПортал на 

11.02.25г.

Люк полимержелезобетонный, 

тип "Л" = 4796руб/шт : 1,2(НДС) х 

1,03(421/пр п.91) х 1,02(421/пр 

п.92а)

шт 5 5 4 198,90 20 994,50

ФОТ 35 112,89

Пр/812-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

117 117 41 082,08

Пр/774-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

74 74 25 983,54

405 275,84 226 954,47

17 ГЭСН23-04-008-

01

Присоединение 

канализационных 

трубопроводов к 

существующей сети в грунтах: 

сухих

шт 2 2

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 33,68 12 556,58

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 16,84 33,68 372,82 12 556,58

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 1 153,41

02.3.01.02-1118 Песок природный для 

строительных работ II класс, 

средний

м3 0,2 0,4 565,20 2,02 1 141,70 456,68

03.2.01.02-0012 Портландцемент с 

минеральными добавками 

общестроительный ЦЕМ II 32,5Н

т 0,001 0,002 7 084,33 14,17

04.1.02.05-0126 Смеси бетонные тяжелого 

бетона (БСТ) на щебне из 

гравия, класс В12,5, F(1)100, W2

м3 0,065 0,13 4 475,66 1,16 5 191,77 674,93

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3 0,001 0,002 3 778,62 1,01 3 816,41 7,63

13 709,99

ФОТ 12 556,58

Пр/812-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

117 117 14 691,20

Пр/774-018.0 Наружные сети водопровода,  

канализации,  теплоснабжения,  

газопроводы (018.0)

74 74 9 291,87

18 846,53 37 693,06

488 153,76

64 581,58

20 035,04

7 171,63

396 365,51

71 753,21

83 951,26

53 097,39

0,00

625 202,41

221 298,73

171,9266

14,4803

18 ГЭСН27-03-008-

04

Разборка покрытий и 

оснований: 

асфальтобетонных

100 м3 0,027 0,027

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,8546 1 659,69

1-100-27 Средний разряд работы 2,7 179,8 4,8546 341,88 1 659,69

2 ЭМ 578,18

ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,23201 492,22

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.-ч 1,55 0,04185 1 933,00 1,39 2 686,87 112,45

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 1,55 0,04185 530,50 22,20

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 44,08 1,19016 385,20 458,45

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 44,08 1,19016 394,92 470,02

91.21.10-002 Молотки отбойные 

пневматические при работе от 

передвижных компрессоров

маш.-ч 88,16 2,38032 3,06 7,28

4 М

2 730,09

ФОТ 2 151,91

Пр/812-021.0 Автомобильные дороги (021.0) 147 147 3 163,31

Пр/774-021.0 Автомобильные дороги (021.0) 134 134 2 883,56

325 072,59 8 776,96

Итого прямые затраты по разделу 2. Санитарно-технические работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого по разделу 2. Санитарно-технические работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Раздел 3. Строительные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

12



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

19 ГЭСН27-03-008-

02

Разборка покрытий и 

оснований: щебеночных

100 м3 0,108 0,108

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,42776 458,65

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 13,22 1,42776 321,24 458,65

2 ЭМ 819,45

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,40932 198,90

91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт 

(80 л.с.)

маш.-ч 1,39 0,15012 828,16 1,42 1 175,99 176,54

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 1,39 0,15012 453,87 68,13

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.-ч 1,94 0,20952 1 933,00 1,39 2 686,87 562,95

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 1,94 0,20952 530,50 111,15

91.12.06-012 Рыхлители прицепные (без 

трактора)

маш.-ч 1,39 0,15012 62,31 1,29 80,38 12,07

91.13.01-038 Машины поливомоечные, 

вместимость цистерны 6 м3

маш.-ч 0,46 0,04968 1 043,14 1,31 1 366,51 67,89

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,46 0,04968 394,92 19,62

4 М

1 477,00

ФОТ 657,55

Пр/812-021.0 Автомобильные дороги (021.0) 147 147 966,60

Пр/774-021.0 Автомобильные дороги (021.0) 134 134 881,12

30 784,44 3 324,72

20 ГЭСН27-04-001-

01

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песка

100 м3 0,108 0,108

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,5552 513,36

1-100-23 Средний разряд работы 2,3 14,4 1,5552 330,09 513,36

2 ЭМ 3 875,51

ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,49904 748,90

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.-ч 1,77 0,19116 1 933,00 1,39 2 686,87 513,62

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 1,77 0,19116 530,50 101,41

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 4,29 0,46332 1 613,02 747,34

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 4,29 0,46332 453,87 210,29

91.08.03-030 Катки самоходные 

пневмоколесные статические, 

масса 30 т

маш.-ч 7,08 0,76464 2 391,60 1,37 3 276,49 2 505,34

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 7,08 0,76464 530,50 405,64

91.13.01-038 Машины поливомоечные, 

вместимость цистерны 6 м3

маш.-ч 0,74 0,07992 1 043,14 1,31 1 366,51 109,21

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,74 0,07992 394,92 31,56

4 М 20,25

01.7.03.01-0001 Вода м3 5 0,54 35,71 1,05 37,50 20,25

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный

м3 0

Итого прямые затраты

Всего по позиции

13



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

5 158,02

20.1 02.3.01.02-1118 Песок природный для 

строительных работ II класс, 

средний

м3 100 1,1 11,88 565,20 2,02 1 141,70 13 563,40

ГЭСН 81-02-27-

2022 Прил.27.2

Норма расхода материалов: 

песок 110м3/100 К=1,1 К 1,1

ФОТ 1 262,26

Пр/812-021.0 Автомобильные дороги (021.0) 147 147 1 855,52

Пр/774-021.0 Автомобильные дороги (021.0) 134 134 1 691,43

206 188,61 22 268,37

21 ГЭСН27-07-002-

01

Устройство оснований 

толщиной 12 см под тротуары 

из кирпичного или 

известнякового щебня

100 м2 0,54 0,54

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 13,122 4 563,44

1-100-29 Средний разряд работы 2,9 24,3 13,122 347,77 4 563,44

2 ЭМ 2 709,86

ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,5768 700,70

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 1,15 0,621 1 613,02 1 001,69

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 1,15 0,621 453,87 281,85

91.08.03-016 Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т

маш.-ч 1,3 0,702 1 939,25 1 361,35

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 1,3 0,702 453,87 318,62

91.13.01-038 Машины поливомоечные, 

вместимость цистерны 6 м3

маш.-ч 0,47 0,2538 1 043,14 1,31 1 366,51 346,82

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,47 0,2538 394,92 100,23

4 М 40,50

01.7.03.01-0001 Вода м3 2 1,08 35,71 1,05 37,50 40,50

02.2.05.04 Щебень известняковый или 

кирпичный

м3 17,4 9,396

8 014,50

21.1 02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных 

пород для строительных работ М 

800, фракция 20-40 мм

м3 17,4 9,396 2 184,44 1,16 2 533,95 23 808,99

ФОТ 5 264,14

Пр/812-021.1 Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек,  

тротуаров,  мостовых и 

площадок и прочее (021.1)

113 113 5 948,48

Пр/774-021.1 Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек,  

тротуаров,  мостовых и 

площадок и прочее (021.1)

77 77 4 053,39

77 454,37 41 825,36

22 ГЭСН27-07-002-

02

На каждый 1 см изменения 

толщины оснований 

добавлять или исключать к 

норме 27-07-002-01

100 м2 0,54 8 4,32

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

14



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

Увеличение до толщ. 20 см: 

К=(20-12)/1=8 К 8

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,3328 811,28

1-100-29 Средний разряд работы 2,9 0,54 2,3328 347,77 811,28

2 ЭМ 696,82

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,432 196,07

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,1 0,432 1 613,02 696,82

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 0,1 0,432 453,87 196,07

4 М

02.2.05.04 Щебень известняковый или 

кирпичный

м3 1,5 6,48

1 704,17

22.1 02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных 

пород для строительных работ М 

800, фракция 20-40 мм

м3 1,5 6,48 2 184,44 1,16 2 533,95 16 420,00

ФОТ 1 007,35

Пр/812-021.1 Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек,  

тротуаров,  мостовых и 

площадок и прочее (021.1)

113 113 1 138,31

Пр/774-021.1 Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек,  

тротуаров,  мостовых и 

площадок и прочее (021.1)

77 77 775,66

4 638,46 20 038,14

23 ГЭСН27-07-001-

01

Устройство 

асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров 

однослойных из литой 

мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси 

толщиной 3 см

100 м2 0,54 0,54

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 7,776 2 967,79

1-100-37 Средний разряд работы 3,7 14,4 7,776 381,66 2 967,79

2 ЭМ 72,01

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0378 17,35

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,02 0,0108 1 586,59 17,14

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,02 0,0108 530,50 5,73

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,03 0,0162 1 613,02 26,13

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 0,03 0,0162 453,87 7,35

91.08.09-001 Плиты вибрационные с 

двигателем внутреннего 

сгорания, мощность до 6 кВт (8 

л.с.)

маш.-ч 0,85 0,459 48,19 22,12

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,02 0,0108 613,36 6,62

Итого прямые затраты

Всего по позиции

15



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,02 0,0108 394,92 4,27

4 М 1 108,75

01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 

90/130

т 0,06 0,0324 22 876,38 1,08 24 706,49 800,49

02.3.01.02-1118 Песок природный для 

строительных работ II класс, 

средний

м3 0,5 0,27 565,20 2,02 1 141,70 308,26

04.2.02.01 Смеси литые асфальтобетонные 

горячие

т 7,14 3,8556

4 165,90

23.1 04.2.01.01-0049 Смеси асфальтобетонные 

плотные мелкозернистые, тип Б, 

марка II

т 7,14 3,8556 3 622,62 2,09 7 571,28 29 191,83

ФОТ 2 985,14

Пр/812-021.1 Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек,  

тротуаров,  мостовых и 

площадок и прочее (021.1)

113 113 3 373,21

Пр/774-021.1 Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек,  

тротуаров,  мостовых и 

площадок и прочее (021.1)

77 77 2 298,56

72 276,85 39 029,50

24 ГЭСН27-07-001-

02

На каждые 0,5 см изменения 

толщины покрытия добавлять 

к норме 27-07-001-01

100 м2 0,54 4 2,16

Увеличение до толщ. 5см: К=(5-

3)/0,5=4 К 4

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 5,0112 1 912,57

1-100-37 Средний разряд работы 3,7 2,32 5,0112 381,66 1 912,57

2 ЭМ 14,57

ОТм (ЗТм) чел.-ч

91.08.09-001 Плиты вибрационные с 

двигателем внутреннего 

сгорания, мощность до 6 кВт (8 

л.с.)

маш.-ч 0,14 0,3024 48,19 14,57

4 М

04.2.02.01 Смеси литые асфальтобетонные 

горячие

т 1,21 2,6136

1 927,14

24.1 04.2.01.01-0049 Смеси асфальтобетонные 

плотные мелкозернистые, тип Б, 

марка II

т 1,21 2,6136 3 622,62 2,09 7 571,28 19 788,30

ФОТ 1 912,57

Пр/812-021.1 Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек,  

тротуаров,  мостовых и 

площадок и прочее (021.1)

113 113 2 161,20

Пр/774-021.1 Автомобильные дороги: 

устройство покрытий дорожек,  

тротуаров,  мостовых и 

площадок и прочее (021.1)

77 77 1 472,68

11 735,80 25 349,32

127 949,34

12 886,78

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 3. Строительные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

16



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

8 766,40

2 354,14

103 942,02

15 240,92

18 606,63

14 056,40

0,00

160 612,37

36,07956

5,18697

1 121 119,85

852 006,23

133 415,59

61 788,84

27 681,37

629 120,43

161 096,96

169 779,17

99 334,45

1 121 119,85

852 006,23

133 415,59

61 788,84

27 681,37

629 120,43

161 096,96

169 779,17

99 334,45

221 298,73

369,07756

61,18777

629 120,43

1 121 119,85

Материальные ресурсы заказчика

Итого по смете с материальными ресурсами заказчика

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 3. Строительные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов
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на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

ФЗ от 

03.08.2018 

№303-ФЗ

224 223,97

1 345 343,82

1 345 343,82

491 999,42

ФЗ от 

03.08.2018 

№303-ФЗ

98 399,88

590 399,30

590 399,30

Составил

Проверил

Итого по смете без материальных ресурсов заказчика

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

НДС, 20%

Итого

Всего по смете с материальными ресурсами заказчика

Инженер-сметчик: Е.А.Щербань

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

И.о.гл.конструктора: А.С.Шемраев

Налоги

Налоги

НДС, 20%

Итого

Всего по смете без материальных ресурсов заказчика
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