
Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

1

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 6945,68 тыс. руб. тыс.руб.
в том числе: тыс.руб.строительных 
работ 6945,68 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-чмонтажных 
работ    0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч
оборудования         0,00 тыс. руб.
прочих затрат       0,00 тыс. руб.

на 
единицу 

измерения

коэффици-
енты

всего с 
учетом 

коэффициент
ов

на единицу 
измерения
в базисном 
уровне цен

индекс на единицу 
измерения в 

текущем 
уровне цен

коэффиц
и-енты

всего
 в текущем 
уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ГЭСН13-06-001-

04
Очистка металлическим песком 
внутренней поверхности 
оборудования и труб: диаметром 
более 500 мм со снятием 
окалины площадью более 50% 
очищаемой поверхности

м2 120,5 120,5

421/пр_2020_прил
.10_т.1_п.9_гр.3

Производство работ на 
предприятиях, где в силу режима 
секретности и (или) 
внутриобъектового режима 
применяются специальный допуск, 
специальный пропуск и другие 
ограничения для рабочих ЭМ 1,15 
ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 80,3735 28 742,37
2 ЭМ 44 676,04

ОТм (ЗТм) чел.-ч 90,07375 36 520,78
4 М 78 267,90

188 207,09
ФОТ 65 263,15

Пр/812-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

94 94 61 347,36

Пр/774-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

51 51 33 284,21

Наименование программного продукта Estimate 2.0
Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 
Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 
сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 
26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 
Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 
84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 
02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 
Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 
№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 
07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя 
России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 
30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 
26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/прРеквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 
размещаемые в федеральной государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 
Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 
подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов 
изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 
утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 N 1452

Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская 
область IV кв. 2025 г.

Наименование субъекта Российской Федерации Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации -

АО "Промсинтез"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-105
Футеровка концентратора

(наименование конструктивного решения)(наименование работ и затрат)

Проект 53321.00.00
(проектная и (или) иная техническая документация)

IV кв. 2025 г.

Средства на оплату труда рабочих 1506,51
Средства на оплату труда машинистов 88,07

3421,29853
219,86942

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 
измерен

ия

Количество
Сметная стоимость, руб.

(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в 
ФРСН), руб.

Итого прямые затраты
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2

на 
единицу 

измерения

коэффици-
енты

всего с 
учетом 

коэффициент
ов

на единицу 
измерения
в базисном 
уровне цен

индекс на единицу 
измерения в 

текущем 
уровне цен

коэффиц
и-енты

всего
 в текущем 
уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 
измерен

ия

Количество
Сметная стоимость, руб.

(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в 
ФРСН), руб.

2 347,21 282 838,66
2 ГЭСН13-06-004-

01
Обеспыливание поверхности м2 120,5 120,5

421/пр_2020_прил
.10_т.1_п.9_гр.3

Производство работ на 
предприятиях, где в силу режима 
секретности и (или) 
внутриобъектового режима 
применяются специальный допуск, 
специальный пропуск и другие 
ограничения для рабочих ЭМ 1,15 
ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 13,8575 4 955,58
2 ЭМ 157,98

ОТм (ЗТм) чел.-ч
4 М

5 113,56
ФОТ 4 955,58

Пр/812-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

94 94 4 658,25

Пр/774-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

51 51 2 527,35

102,07 12 299,16
3 ГЭСН13-05-001-

04
Оклейка металлической 
поверхности 
полиизобутиленовыми 
пластинами толщиной 2,5 мм на 
клее: со сваркой листов в 2 слоя

м2 120,5 120,5

421/пр_2020_прил
.10_т.1_п.9_гр.3

Производство работ на 
предприятиях, где в силу режима 
секретности и (или) 
внутриобъектового режима 
применяются специальный допуск, 
специальный пропуск и другие 
ограничения для рабочих ЭМ 1,15 
ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 997,74 437 748,45
2 ЭМ 5 831,19

ОТм (ЗТм) чел.-ч 2,7715 1 199,32
4 М 243 818,58

688 597,54
ФОТ 438 947,77

Пр/812-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

94 94 412 610,90

Пр/774-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

51 51 223 863,36

10 996,45 1 325 071,80
4 ГЭСН13-01-001-

04
Футеровка штучными 
кислотоупорными материалами 
на силикатной кислотоупорной 
замазке: плиткой камнелитой 
диабазовой толщиной 30 мм (2 
слоя)

м2 241 241

421/пр_2020_прил
.10_т.1_п.9_гр.3

Производство работ на 
предприятиях, где в силу режима 
секретности и (или) 
внутриобъектового режима 
применяются специальный допуск, 
специальный пропуск и другие 
ограничения для рабочих ЭМ 1,15 
ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1122,4575 499 212,97
2 ЭМ 16 490,34

ОТм (ЗТм) чел.-ч 55,43 21 987,50
4 М 686 652,99

1 224 343,80
ФОТ 521 200,47

Пр/812-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

94 94 489 928,44

Пр/774-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

51 51 265 812,24

8 216,12 1 980 084,48
5 ГЭСН13-01-001-

08
Футеровка штучными 
кислотоупорными материалами 
на силикатной кислотоупорной 
замазке: кирпичом 
кислотоупорным прямым на 
ребро

м2 120,5 120,5

421/пр_2020_прил
.10_т.1_п.9_гр.3

Производство работ на 
предприятиях, где в силу режима 
секретности и (или) 
внутриобъектового режима 
применяются специальный допуск, 
специальный пропуск и другие 
ограничения для рабочих ЭМ 1,15 
ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 825,907 372 294,10
2 ЭМ 17 020,39

ОТм (ЗТм) чел.-ч 58,2015 23 186,82
4 М 176 750,72

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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3

на 
единицу 

измерения

коэффици-
енты

всего с 
учетом 

коэффициент
ов

на единицу 
измерения
в базисном 
уровне цен

индекс на единицу 
измерения в 

текущем 
уровне цен

коэффиц
и-енты

всего
 в текущем 
уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 
измерен

ия

Количество
Сметная стоимость, руб.

(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в 
ФРСН), руб.

589 252,03
5.1 06.1.01.06-0012 Кирпич кислотоупорный прямой, 

тип КП, класс Б, размеры 
230х113х65 мм

т 0,2489627 30 13 819,33 1,87 25 842,15 775 264,50

5.2 06.1.01.06-0003 Кирпич кислотоупорный клиновый, 
тип КТ (КР), класс В, размеры 
230х113х65 мм

т 25 25 17 089,32 1,87 31 957,03 798 925,75

ФОТ 395 480,92
Пр/812-013.0 Защита строительных конструкций 

и оборудования от коррозии (013.0)
94 94 371 752,06

Пр/774-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

51 51 201 695,27

22 712,78 2 736 889,61
6 ГЭСН13-03-005-

06
Шпатлевка поверхностей: 
химическистойкой 
теплопроводной 
водонепроницаемой замазкой

100 м2 1,205 1,205

421/пр_2020_прил
.10_т.1_п.9_гр.3

Производство работ на 
предприятиях, где в силу режима 
секретности и (или) 
внутриобъектового режима 
применяются специальный допуск, 
специальный пропуск и другие 
ограничения для рабочих ЭМ 1,15 
ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 148,05353 63 177,40
2 ЭМ 781,75

ОТм (ЗТм) чел.-ч 6,59617 2 409,65
4 М 92 575,62

158 944,42
ФОТ 65 587,05

Пр/812-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

94 94 61 651,83

Пр/774-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

51 51 33 449,40

210 826,27 254 045,65
7 ГЭСН13-08-001-

02
Уплотнение штуцеров шнуровым 
хризотилцементом на: 
силикатной замазке

шт 75 75

421/пр_2020_прил
.10_т.1_п.9_гр.3

Производство работ на 
предприятиях, где в силу режима 
секретности и (или) 
внутриобъектового режима 
применяются специальный допуск, 
специальный пропуск и другие 
ограничения для рабочих ЭМ 1,15 
ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 199,2375 86 216,04
2 ЭМ 1 977,66

ОТм (ЗТм) чел.-ч 2,5875 1 054,91
4 М 37 126,56

126 375,17
ФОТ 87 270,95

Пр/812-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

94 94 82 034,69

Пр/774-013.0 Защита строительных конструкций 
и оборудования от коррозии (013.0)

51 51 44 508,18

3 372,24 252 918,04
8 ГЭСН13-05-005-

01
Оклейка поверхностей листовым 
хризотилцементом толщиной 5 
мм на силикатной замазке

м2 122 122

421/пр_2020_прил
.10_т.1_п.9_гр.3

Производство работ на 
предприятиях, где в силу режима 
секретности и (или) 
внутриобъектового режима 
применяются специальный допуск, 
специальный пропуск и другие 
ограничения для рабочих ЭМ 1,15 
ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 33,672 14 166,15
2 ЭМ 3 231,28

ОТм (ЗТм) чел.-ч 4,209 1 715,98
4 М 59 389,27

78 502,68

6 945 679,17

4 633 526,54

1 506 513,06
90 166,63
88 074,96

2 948 771,89

1 594 588,02
1 498 912,73

813 239,90

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
ВСЕГО строительные работы
в том числе
всего прямые затраты
     в том числе
     оплата труда (ОТ)
     эксплуатация машин и механизмов
     оплата труда машинистов (ОТм)
     материальные ресурсы
     перевозка
всего ФОТ
всего накладные расходы
всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование
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4

на 
единицу 

измерения

коэффици-
енты

всего с 
учетом 

коэффициент
ов

на единицу 
измерения
в базисном 
уровне цен

индекс на единицу 
измерения в 

текущем 
уровне цен

коэффиц
и-енты

всего
 в текущем 
уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 
измерен

ия

Количество
Сметная стоимость, руб.

(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в 
ФРСН), руб.

0,00

0,00

0,00

6 945 679,17

4 633 526,54

1 506 513,06
90 166,63
88 074,96

2 948 771,89

1 594 588,02
1 498 912,73

813 239,90

3421,29853
219,86942

ФЗ от 03.08.2018 
№303-ФЗ

1 389 135,83

8 334 815,00
8 334 815,00

Составил

Проверил

ВСЕГО прочие затраты
в том числе
прочие затраты
прочие работы
     в том числе
     прямые затраты
     в том числе
     оплата труда (ОТ)
     эксплуатация машин и механизмов
     оплата труда машинистов (ОТм)
     материальные ресурсы
     перевозка
всего ФОТ
всего накладные расходы
всего сметная прибыль
ВСЕГО по смете
в том числе
Всего прямые затраты
     в том числе
     оплата труда (ОТ)
     эксплуатация машин и механизмов
     оплата труда машинистов (ОТм)
     материальные ресурсы
     перевозка
Всего ФОТ
Всего накладные расходы
Всего сметная прибыль
Всего оборудование
Всего прочие затраты
Справочно
          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
          оборудование, отсутствующие в ФРСН
          затраты труда рабочих
          затраты труда машинистов

Налоги
НДС, 20%

Итого
Итого по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


