

## ПРОТОКОЛ

заседания тендерного комитета на выполнение работ на подключение зд. № 7076 к сети  
пож.производственного водопровода.

АО «ПРОМСИНТЕЗ» г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «07» августа 2023 г

Тендерный комитет по проведению торгов на подключение зд.№ 7076 к сети пож.  
производственного водопровода.

Председатель комиссии: генеральный директор

Яковлев А.Н.

Члены комиссии:

и.о. зам. генерального директора по режиму и  
безопасности

Половинкин А.В.

финансовый директор

Гнесь А.В.

технический директор

Завалишин Д.А.

и.о.директора по производству

Шаталов А.А.

начальник юридического отдела

Хаванская Л.С.

коммерческий директор

Лещенко Т.В.

изучив материалы, представленные претендентами: ООО «АГРОИНВЕСТ», ООО  
«Водоснабжение», ООО СПК «СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ», ООО «ДОРВИК», признал победителем  
торгов на выполнение работ на подключение зд.№ 7076 к сети пож. производственного водопровода  
ООО «ДОРВИК».

ООО «ДОРВИК» сотрудничает с АО «ПРОМСИНТЕЗ» с 2007 года. За многолетнее сотрудничество  
показал себя, как высококвалифицированный Подрядчик, всегда выполняющий аналогичные работы  
точно в указанные сроки, хорошего качества. В период гарантийного срока никаких замечаний к ООО  
«ДОРВИК» не предъявлялось, что показывает его, как надежного партнера.

В 2007г. ООО «ДОРВИК» проводило работы по прокладке водовода d-300мм от зд. № 272 до КПП-  
4, работы по прокладке водовода d-300мм от зд. № 684 до зд. № 702.

В 2010г. – работы по перекладке сети пож.производственного водопровода между мас. № 709Д и  
мас. № 708.

В 2021г. ООО «ДОРВИК» проводило аналогичные работы по прокладке водоводов технической  
воды от существующей камеры с ПГ-211 до колодца с ПГ-217, цех 20, а также работы по прокладке  
водовода стоков «теплой» воды от мастерской 808а до промежуточной емкости, цех № 3, по прокладке  
водовода стоков «теплой» воды от заглубленной насосной цеха № 3 до н/ст № 4 (зд.723) и водовода  
охлажденной воды от н/ст №4 (зд.723) до зд. 808а цех № 3.

В 2023г. – работы по замене участка наружной сети пож. производственного водопровода от ПГ-223  
до ПГ-236.

Все вышеперечисленные работы были сделаны в срок, высокого качества, без нареканий к  
выполненной работе. Вся документация оформлялась счетами-фактурами, актами формы КС-2 и КС-3  
своевременно.

ООО «ДОРВИК» в своем коммерческом предложении на выполнение работ на подключение зд.№  
7076 к сети пож.производственного водопровода указало сроки выполнения работ с 01.08.2023г. по  
29.09.2023г., порядок оплаты: предоплата 30% в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания  
договора, окончательный расчет после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в течение  
30 (тридцати) рабочих дней со дня выполнения работ, срок гарантийных обязательств на выполненные

работ по Договору составляет 3 года со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ, что соответствует Извещению.

Изучив данное коммерческое предложение, специалисты ОЭБ отметили очень хороший финансовый рейтинг (АА).

Все эти показатели значительно превышают других претендентов в тендере, так у ООО «АГРОИНВЕСТ» выявлена негативная связь по собственнику, у ООО СПК «СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ» неудовлетворительный финансовый рейтинг (ССС). Более того, указанными участниками в коммерческих предложениях не был предложен гарантийный срок на выполнение данных работ.

Так же стоит отметить наиболее низкую стоимость выполняемых работ относительно других претендентов у ООО «ДОРВИК».

**Вывод комиссии :**

Заклучить договор на подключение зд.7076 к сети пож.производственного водопровода с ООО «ДОРВИК» с договорными условиями:

1) срок выполнения работ: с 14.08.2023г. по 29.09.2023г.

2) порядок оплаты :

- предоплата 30% в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора;

- окончательный расчет после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня выполнения работ;

3) срок гарантийных обязательств: 3 года со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ;

4) договорная цена: 690,5 тыс. руб. (с НДС).

Председатель комиссии



А.Н. Яковлев