
Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III кв. 2025 г.

Сметная стоимость 748,53 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 748,53 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

монтажных работ    0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         0,00 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

396,2270263

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 23р-25

(проектная и (или) иная техническая документация)

Ремонт (частичная замена воздуховодов) системы вытяжной вентиляции

4,0542107

141,79

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

1,67

(наименование работ и затрат)

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

зд. 684

АО "Промсинтез"

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская 

область III кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

график проведения ремонтных работ цеха № 5.

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ 

Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; 

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; 

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Самарская область
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр65-03-

003-13

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

495 мм /1550 мм

100 м2 0,09412 0,09412

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 3,9888056 1 398,95

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 32,6 1,3 3,9888056 350,72 1 398,95

2 ЭМ 5,38

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,091767 32,18

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,091767 37,32 1,57 58,59 5,38

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,091767 350,72 32,18

4 М

1 436,51

ФОТ 1 431,13

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 1 245,08

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 629,70

35 181,58 3 311,29

2 ГЭСН20-01-002-

06

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 355 до 450 

мм

100 м2 0,09412 0,09412

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

Раздел 1. ЭВУ-4

Итого прямые затраты

Всего по позиции

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 13,8652878 4 985,40

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 1,2075 13,8652878 359,56 4 985,40

2 ЭМ 114,42

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1074733 48,31

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,35 1,3125 0,0432364 1 586,59 68,60

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,35 1,3125 0,0432364 530,50 22,94

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,3125 0,0420011 11,45 1,51 17,29 0,73

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,52 1,3125 0,0642369 613,36 39,40

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,52 1,3125 0,0642369 394,92 25,37

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,3125 0,1642982 34,61 5,69

4 М 1 065,61

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 1,58 0,1487096 675,01 1,47 992,26 147,56

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 1726,32 162,4812384 2,27 1,47 3,34 542,69

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,0367068 155,63 0,91 141,62 5,20

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 1,03532 174,93 1,16 202,92 210,09

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 0,7134296 138,50 1,62 224,37 160,07

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 9,412

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

6 213,74

2.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм 

(толщ.1мм, ду 400мм)

м2 7,56 7,56 1 145,39 1,07 1 225,57 9 265,31

2.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,06086 -0,06086 73 461,88 -4 470,89

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

2.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 20,64 20,64 329,28 1,18 388,55 8 019,67

2.4 19.1.01.09-0133 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

500 мм (фасон.части + бандажи 

ду 400)

м2 1,852 1,852 926,33 1,07 991,17 1 835,65

2.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,01056 -0,01056 77 389,78 -817,24

2.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 3,88 3,88 329,28 1,18 388,55 1 507,57

2.7 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 400мм)

кг 1,2 1,2 341,20 1,18 402,62 483,14

ФОТ 5 033,71

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 6 090,79

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 3 080,63

331 580,64 31 208,37

3 ГЭСНр65-03-

003-12

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

320 мм /1000 мм

100 м2 0,1174 0,1174

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.1.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: свыше 3 до 

5 ЗТ 1,06

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 7,8623719 2 757,49

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 48,6 1,378 7,8623719 350,72 2 757,49

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

2 ЭМ 6,71

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,114465 40,15

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,114465 37,32 1,57 58,59 6,71

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,114465 350,72 40,15

4 М

2 804,35

ФОТ 2 797,64

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 2 433,95

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 1 230,96

55 104,43 6 469,26

4 ГЭСН20-01-002-

05

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 250 до 355 

мм

100 м2 0,1174 0,1174

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.1.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: свыше 3 до 

5 ЗТ 1,06

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 27,5437816 9 903,64

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 141 1,66394 27,5437816 359,56 9 903,64

2 ЭМ 204,87

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1923012 86,53

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,0781224 1 586,59 123,95

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,39 1,70625 0,0781224 530,50 41,44

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0681067 11,45 1,51 17,29 1,18

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,57 1,70625 0,1141788 613,36 70,03

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,57 1,70625 0,1141788 394,92 45,09

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,4 1,70625 0,2804393 34,61 9,71

4 М 2 522,48

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 10,67 1,252658 675,01 1,47 992,26 1 242,96

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 2040 239,496 2,27 1,47 3,34 799,92

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,41 0,048134 155,63 0,91 141,62 6,82

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 1,2914 174,93 1,16 202,92 262,05

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 0,9392 138,50 1,62 224,37 210,73

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 11,74

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

12 717,52

4.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм 

(толщ.1мм, ду 315мм)

м2 7,92 7,92 1 145,39 1,07 1 225,57 9 706,51

4.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,063756 -0,063756 73 461,88 -4 683,64

4.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм

кг 21,62 21,62 329,28 1,18 388,55 8 400,45

4.4 19.1.01.09-0143 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 315 мм (фасон. 

части+бандажи ду 315)

м2 3,82 3,82 723,75 1,07 774,41 2 958,25

4.5 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,01578 -0,01578 81 694,70 -1 289,14

4.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 8,85 8,85 329,28 1,18 388,55 3 438,67

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

4.7 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 315мм)

кг 1,6 1,6 341,20 1,18 402,62 644,19

ФОТ 9 990,17

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 12 088,11

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 6 113,98

426 702,73 50 094,90

58 170,62

19 045,48

331,38

207,17

38 586,59

19 252,65

21 857,93

11 055,27

0,00

91 083,82

53,2602469

0,5060065

5 ГЭСНр65-03-

003-13

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

495 мм /1550 мм

100 м2 0,12236 0,12236

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. ВУ-16

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. ЭВУ-4

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. ЭВУ-4

     в том числе

     оплата труда (ОТ)
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 5,1856168 1 818,70

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 32,6 1,3 5,1856168 350,72 1 818,70

2 ЭМ 6,99

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,119301 41,84

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,119301 37,32 1,57 58,59 6,99

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,119301 350,72 41,84

4 М

1 867,53

ФОТ 1 860,54

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 1 618,67

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 818,64

35 181,76 4 304,84

6 ГЭСН20-01-002-

06

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 355 до 450 

мм

100 м2 0,12236 0,12236

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 23,4331024 8 425,61

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 1,56975 23,4331024 359,56 8 425,61

2 ЭМ 193,37

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1816358 81,63

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,35 1,70625 0,0730719 1 586,59 115,94

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,35 1,70625 0,0730719 530,50 38,76

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0709841 11,45 1,51 17,29 1,23

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,52 1,70625 0,1085639 613,36 66,59

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,52 1,70625 0,1085639 394,92 42,87

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,2776731 34,61 9,61

4 М 1 385,33

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 1,58 0,1933288 675,01 1,47 992,26 191,83

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 1726,32 211,2325152 2,27 1,47 3,34 705,52

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,0477204 155,63 0,91 141,62 6,76

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 1,34596 174,93 1,16 202,92 273,12

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 0,9274888 138,50 1,62 224,37 208,10

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 12,236

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

10 085,94

6.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм 

(толщ.1мм, ду 400мм)

м2 7,56 7,56 1 145,39 1,07 1 225,57 9 265,31

6.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,06086 -0,06086 73 461,88 -4 470,89

6.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 20,64 20,64 329,28 1,18 388,55 8 019,67

6.4 19.1.01.09-0133 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

500 мм (фасон.части + бандажи 

ду 400)

м2 4,076 4,076 926,33 1,07 991,17 4 040,01

6.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,01683 -0,01683 77 389,78 -1 302,47

6.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 9,56 9,56 329,28 1,18 388,55 3 714,54

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

6.7 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 400мм)

кг 1,6 1,6 341,20 1,18 402,62 644,19

6.8 Прайс-лист 

26.08.2025г 

Новые 

Технологии

Лючок для прочистки 

воздуховодов диаметром 400 

(ПВ-300х200) из оцинкованной 

стали (вес 1,1кг) = 

1233,60:1,2=1028

шт 2 2 1 028,00 2 056,00

6.9 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,0022 -0,0022 81 694,70 -179,73

6.10 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,64 1,64 329,28 1,18 388,55 637,22

ФОТ 8 507,24

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 10 293,76

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 5 206,43

392 366,62 48 009,98

7 ГЭСН20-02-008-

02

(Демонтаж) Установка отсосов 

бортовых

100 кг 0,027 0,027

571/пр_2022_п

.83_т.2_стр.3

_стб.3

Разборка и (или) демонтаж 

строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, в 

том числе их элементов: 

систем инженерно-

технического обеспечения ЭМ 

0,4 М 0 ЗТ 0,4 ЗТМ 0,4

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,0550579 21,26

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 0,598 0,0550579 386,08 21,26

2 ЭМ 1,51

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,002457 0,97

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 0,65 0,002457 613,36 1,51

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 0,65 0,002457 394,92 0,97

4 М 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0 0 138,50 1,62 224,37 0,00

19.2.02.03 Отсосы кг 100 0

23,74

ФОТ 22,23

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 26,90

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 13,60

2 379,26 64,24

8 ГЭСН20-02-008-

02

Установка отсосов бортовых 100 кг 0,027 0,027

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,1445269 55,80

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 1,56975 0,1445269 386,08 55,80

2 ЭМ 3,96

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0064496 2,55

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 1,70625 0,0064496 613,36 3,96

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 1,70625 0,0064496 394,92 2,55

4 М 17,75

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0,03942 174,93 1,16 202,92 8,00

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0,04347 138,50 1,62 224,37 9,75

19.2.02.03 Отсосы кг 100 2,7

80,06

8.1 19.1.01.09-0199 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали с шиной и уголками, 

толщина 1,0 мм, периметр 3000 

мм (местный отсос из алюминия)

м2 1 1 1 470,15 1,07 1 573,06 1 573,06

8.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,00805 -0,00805 73 461,88 -591,37

8.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 2,73 2,73 329,28 1,18 388,55 1 060,74

ФОТ 58,35

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 70,60

Итого прямые затраты

12



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 35,71

82 548,15 2 228,80

9 ГЭСНр65-03-

003-12

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

320 мм /1000 мм

100 м2 0,08356 0,08356

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 5,2793208 1 851,56

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 48,6 1,3 5,2793208 350,72 1 851,56

2 ЭМ 4,77

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,081471 28,57

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,081471 37,32 1,57 58,59 4,77

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,081471 350,72 28,57

4 М

1 884,90

ФОТ 1 880,13

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 1 635,71

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 827,26

52 032,91 4 347,87

10 ГЭСН20-01-002-

05

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 250 до 355 

мм 

100 м2 0,08356 0,08356

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Всего по позиции

13



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 18,4947317 6 649,97

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 141 1,56975 18,4947317 359,56 6 649,97

2 ЭМ 145,82

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1368713 61,59

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,055604 1 586,59 88,22

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,39 1,70625 0,055604 530,50 29,50

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0484752 11,45 1,51 17,29 0,84

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,57 1,70625 0,0812673 613,36 49,85

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,57 1,70625 0,0812673 394,92 32,09

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,4 1,70625 0,199604 34,61 6,91

4 М 1 795,38

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 10,67 0,8915852 675,01 1,47 992,26 884,68

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 2040 170,4624 2,27 1,47 3,34 569,34

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,41 0,0342596 155,63 0,91 141,62 4,85

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 0,91916 174,93 1,16 202,92 186,52

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 0,66848 138,50 1,62 224,37 149,99

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 8,356
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

8 652,76

10.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм ( ду 

280мм)

м2 5,28 5,28 1 145,39 1,07 1 225,57 6 471,01

10.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,042504 -0,042504 73 461,88 -3 122,42

10.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм

кг 14,41 14,41 329,28 1,18 388,55 5 599,01

10.4 19.1.01.09-0143 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 315 мм (фасон.части + 

бандажи ду 280)

м2 2,68 2,68 723,75 1,07 774,41 2 075,42

10.5 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,01105 -0,01105 81 694,70 -902,73

10.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 5,46 5,46 329,28 1,18 388,55 2 121,48

10.7 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 280мм)

кг 1,85 1,85 341,20 1,18 402,62 744,85

10.8 Прайс-лист 

26.08.2025г 

Новые 

Технологии

Лючок для прочистки 

воздуховодов диаметром 280 

(ПВ-200х100) из оцинкованной 

стали (вес 0,5кг) = 806,4:1,2=672

шт 2 2 672,00 1 344,00

10.9 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,001 -0,001 81 694,70 -81,69

10.10 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,092 1,092 329,28 1,18 388,55 424,30

ФОТ 6 711,56

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 8 120,99

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 4 107,47

425 496,05 35 554,45

61 734,44

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. ВУ-16

     в том числе
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

18 822,90

356,42

217,15

42 337,97

19 040,05

21 766,63

11 009,11

0,00

94 510,18

52,5923565

0,5281857

11 ГЭСНр65-03-

003-12

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

320 мм /1000 мм

100 м2 0,18486 0,18486

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 11,6794548 4 096,22

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 48,6 1,3 11,6794548 350,72 4 096,22

2 ЭМ 10,56

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1802385 63,21

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,1802385 37,32 1,57 58,59 10,56

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,1802385 350,72 63,21

4 М

4 169,99

ФОТ 4 159,43

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 3 618,70

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 1 830,15

52 033,11 9 618,84Всего по позиции

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 3. В-15, В-17, В-18, В19, В-21, В-22

Итого прямые затраты

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. ВУ-16

     Справочно

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

12 ГЭСН20-01-002-

05

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 250 до 355 

мм

100 м2 0,18486 0,18486

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 40,9159419 14 711,74

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 141 1,56975 40,9159419 359,56 14 711,74

2 ЭМ 322,57

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,3028007 136,26

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,1230128 1 586,59 195,17

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,39 1,70625 0,1230128 530,50 65,26

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,1072419 11,45 1,51 17,29 1,85

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,57 1,70625 0,1797879 613,36 110,27

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,57 1,70625 0,1797879 394,92 71,00

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,4 1,70625 0,4415843 34,61 15,28

4 М 3 971,93

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 10,67 1,9724562 675,01 1,47 992,26 1 957,19
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 2040 377,1144 2,27 1,47 3,34 1 259,56

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,41 0,0757926 155,63 0,91 141,62 10,73

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 2,03346 174,93 1,16 202,92 412,63

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 1,47888 138,50 1,62 224,37 331,82

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 18,486

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

19 142,50

12.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм (ду 

250мм)

м2 6,162 6,162 1 145,39 1,07 1 225,57 7 551,96

12.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,0496 -0,0496 73 461,88 -3 643,71

12.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 16,82 16,82 329,28 1,18 388,55 6 535,41

12.4 Прайс-лист 

27.08.2025г 

Винтэл

Переход с прямоугольного на 

круглое сечение 400х120/250 из 

оцинкованной стали толщиной 

0,5 = 623:1,2=519,17

шт 6 6 519,17 3 115,02

12.5 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00843 -0,00843 81 694,70 -688,69

12.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм

кг 5,52 5,52 329,28 1,18 388,55 2 144,80

12.7 19.1.01.09-0142 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 250 мм  (тройник 

250/160/180 )

м2 6,9 6,9 723,75 1,07 774,41 5 343,43

12.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,0285 -0,0285 81 694,70 -2 328,30

12.9 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 18,84 18,84 329,28 1,18 388,55 7 320,28

12.10 19.1.01.09-0142 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 250 мм  (бандаж ду 250)

м2 0,564 0,564 723,75 1,07 774,41 436,77

12.11 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00233 -0,00233 81 694,70 -190,35

12.12 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 250мм)

кг 1,54 1,54 341,20 1,18 402,62 620,03

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

12.13 Прайс-лист 

26.08.2025г 

Новые 

Технологии

Лючок для прочистки 

воздуховодов диаметром 250 

(200х100) из оцинкованной стали 

(вес 0,5кг) = 764:1,2=636,67

шт 6 6 636,67 3 820,02

12.14 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,003 -0,003 81 694,70 -245,08

12.15 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,97 1,97 329,28 1,18 388,55 765,44

12.16 19.1.01.12-0006 Фланец прямоугольный из 

угловой стали для воздуховодов, 

сечение 200х400 мм (400х120 

угловая ст 25х25х3)

шт 6 6 224,86 1,07 240,60 1 443,60

ФОТ 14 848,00

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 17 966,08

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 9 086,98

423 002,22 78 196,19

13 ГЭСНр65-03-

003-12

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

320 мм /1000 мм

100 м2 0,11148 0,11148

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 7,0433064 2 470,23

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 48,6 1,3 7,0433064 350,72 2 470,23

2 ЭМ 6,37

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,108693 38,12

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,108693 37,32 1,57 58,59 6,37

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,108693 350,72 38,12

4 М

2 514,72

ФОТ 2 508,35

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 2 182,26

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 1 103,67

52 033,10 5 800,65

14 ГЭСН20-01-002-

04

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром до 250 мм

100 м2 0,11148 0,11148

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 26,9493424 9 689,91

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 154 1,56975 26,9493424 359,56 9 689,91

2 ЭМ 241,29

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,2301574 103,28

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,48 1,70625 0,0913021 1 586,59 144,86

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,48 1,70625 0,0913021 530,50 48,44

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0646723 11,45 1,51 17,29 1,12

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,73 1,70625 0,1388553 613,36 85,17

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,73 1,70625 0,1388553 394,92 54,84

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,54 1,70625 0,2929276 34,61 10,14

4 М 1 993,07

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 2,66 0,2965368 675,01 1,47 992,26 294,24

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 3094,74 345,0016152 2,27 1,47 3,34 1 152,31

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,45 0,050166 155,63 0,91 141,62 7,10

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 15 1,6722 174,93 1,16 202,92 339,32

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 0,89184 138,50 1,62 224,37 200,10

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 11,148

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

12 027,55

14.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм (ду 

180мм)

м2 4,79 4,79 1 145,39 1,07 1 225,57 5 870,48

14.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,03856 -0,03856 73 461,88 -2 832,69

14.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм

кг 13,08 13,08 329,28 1,18 388,55 5 082,23

14.4 19.1.01.09-0141 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 200 мм ( отвод ду 180, 

90 град)

м2 1,5 1,5 723,75 1,07 774,41 1 161,62

14.5 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,0062 -0,0062 81 694,70 -506,51

14.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 4,1 4,1 329,28 1,18 388,55 1 593,06

14.7 19.3.01.01-0024 Дроссель-клапан в обечайке с 

сектором управления из 

тонколистовой оцинкованной и 

сортовой стали, круглый, 

диаметр 180 мм

шт 6 6 313,23 1,3 407,20 2 443,20

14.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,01313 -0,01313 81 694,70 -1 072,65

14.9 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 8,68 8,68 329,28 1,18 388,55 3 372,61

ФОТ 9 793,19

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен
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текущем 
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коэффи-

циенты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 11 849,76

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 5 993,43

403 499,19 44 982,09

15 ГЭСН20-02-008-

02

(Демонтаж) Установка отсосов 

бортовых

100 кг 0,066 0,066

571/пр_2022_п

.83_т.2_стр.3

_стб.3

Разборка и (или) демонтаж 

строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, в 

том числе их элементов: 

систем инженерно-

технического обеспечения ЭМ 

0,4 М 0 ЗТ 0,4 ЗТМ 0,4

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,1345859 51,96

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 0,598 0,1345859 386,08 51,96

2 ЭМ 3,68

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,006006 2,37

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 0,65 0,006006 613,36 3,68

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 0,65 0,006006 394,92 2,37

4 М 0,00

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0 0 138,50 1,62 224,37 0,00

19.2.02.03 Отсосы кг 100 0

58,01

ФОТ 54,33

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 65,74

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 33,25

2 378,79 157,00

16 ГЭСН20-02-008-

02

Установка отсосов бортовых 100 кг 0,066 0,066

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,3532879 136,40

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 1,56975 0,3532879 386,08 136,40

2 ЭМ 9,67

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0157658 6,23

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 1,70625 0,0157658 613,36 9,67

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 1,70625 0,0157658 394,92 6,23

4 М 43,39

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0,09636 174,93 1,16 202,92 19,55

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0,10626 138,50 1,62 224,37 23,84

19.2.02.03 Отсосы кг 100 6,6

195,69

16.1 19.1.01.09-0199 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали с шиной и уголками, 

толщина 1,0 мм, периметр 3000 

мм (местный отсос из алюминия 

ду 180)

м2 2,4 2,4 1 470,15 1,07 1 573,06 3 775,34

16.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,01932 -0,01932 73 461,88 -1 419,28

16.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (тодщ. 1мм)

кг 6,55 6,55 329,28 1,18 388,55 2 545,00

16.4 Прайс-лист 

26.08.2025г 

Аляска

Лючок для прочистки 

воздуховодов диаметром 180 

(200х100) из оцинкованной стали 

(вес 0,5кг, толщ 0,7) = 

550:1,2=458,33

шт 6 6 458,33 2 749,98

16.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,003 -0,003 77 389,78 -232,17

16.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,97 1,97 329,28 1,18 388,55 765,44

16.7 19.1.01.09-0141 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 200 мм ( бандажи ду 

180)

м2 0,96 0,96 723,75 1,07 774,41 743,43

16.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00396 -0,00396 81 694,70 -323,51

16.9 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 180мм)

кг 2,62 2,62 341,20 1,18 402,62 1 054,86

ФОТ 142,63

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 172,58

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 87,29

153 252,27 10 114,65

17 ГЭСНр65-03-

003-11

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

165 мм /540 мм

100 м2 0,0927 0,0927

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 6,760611 2 371,08

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 56,1 1,3 6,760611 350,72 2 371,08

2 ЭМ 5,30

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0903825 31,70

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,0903825 37,32 1,57 58,59 5,30

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,0903825 350,72 31,70

4 М

2 408,08

ФОТ 2 402,78

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 2 090,42

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 1 057,22

59 932,25 5 555,72

18 ГЭСН20-01-002-

04

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром до 250 мм

100 м2 0,0927 0,0927

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 22,4094371 8 057,54

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 154 1,56975 22,4094371 359,56 8 057,54

2 ЭМ 200,64

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1913849 85,88

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,48 1,70625 0,0759213 1 586,59 120,46

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,48 1,70625 0,0759213 530,50 40,28

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0537776 11,45 1,51 17,29 0,93

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,73 1,70625 0,1154636 613,36 70,82

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,73 1,70625 0,1154636 394,92 45,60

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,54 1,70625 0,2435808 34,61 8,43

4 М 1 657,32

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 2,66 0,246582 675,01 1,47 992,26 244,67

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 3094,74 286,882398 2,27 1,47 3,34 958,19

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,45 0,041715 155,63 0,91 141,62 5,91

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 15 1,3905 174,93 1,16 202,92 282,16

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 0,7416 138,50 1,62 224,37 166,39

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 9,27
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

10 001,38

18.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм (ду 

160мм)

м2 3,9 3,9 1 145,39 1,07 1 225,57 4 779,72

18.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,0314 -0,0314 73 461,88 -2 306,70

18.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм

кг 10,65 10,65 329,28 1,18 388,55 4 138,06

18.4 19.1.01.09-0140 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 160 мм  ( отвод ду 160, 

90 град)

м2 1,26 1,26 723,75 1,07 774,41 975,76

18.5 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,0052 -0,0052 81 694,70 -424,81

18.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 3,44 3,44 329,28 1,18 388,55 1 336,61

18.7 19.3.01.01-0023 Дроссель-клапан в обечайке с 

сектором управления из 

тонколистовой оцинкованной и 

сортовой стали, круглый, 

диаметр 160 мм

шт 6 6 280,98 1,3 365,27 2 191,62

18.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,01041 -0,01041 81 694,70 -850,44

18.9 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 6,88 6,88 329,28 1,18 388,55 2 673,22

ФОТ 8 143,42

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 9 853,54

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 4 983,77

402 931,28 37 351,73

19 ГЭСН20-02-008-

02

(Демонтаж) Установка отсосов 

бортовых

100 кг 0,057 0,057

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

571/пр_2022_п

.83_т.2_стр.3

_стб.3

Разборка и (или) демонтаж 

строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, в 

том числе их элементов: 

систем инженерно-

технического обеспечения ЭМ 

0,4 М 0 ЗТ 0,4 ЗТМ 0,4

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,1162333 44,88

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 0,598 0,1162333 386,08 44,88

2 ЭМ 3,18

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,005187 2,05

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 0,65 0,005187 613,36 3,18

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 0,65 0,005187 394,92 2,05

4 М 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0 0 138,50 1,62 224,37 0,00

19.2.02.03 Отсосы кг 100 0

50,11

ФОТ 46,93

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 56,79

Итого прямые затраты

28



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 28,72

2 379,30 135,62

20 ГЭСН20-02-008-

02

Установка отсосов бортовых 100 кг 0,057 0,057

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,3051123 117,80

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 1,56975 0,3051123 386,08 117,80

2 ЭМ 8,35

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0136159 5,38

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 1,70625 0,0136159 613,36 8,35

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 1,70625 0,0136159 394,92 5,38

4 М 37,48

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0,08322 174,93 1,16 202,92 16,89

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0,09177 138,50 1,62 224,37 20,59

19.2.02.03 Отсосы кг 100 5,7

169,01

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

20.1 19.1.01.09-0199 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали с шиной и уголками, 

толщина 1,0 мм, периметр 3000 

мм (местный отсос из алюминия 

ду 160)

м2 2,1 2,1 1 470,15 1,07 1 573,06 3 303,43

20.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,0126 -0,0126 73 461,88 -925,62

20.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 5,73 5,73 329,28 1,18 388,55 2 226,39

20.4 Прайс-лист 

26.08.2025г 

Новые 

Технологии

Лючок для прочистки 

воздуховодов диаметром 160 

(200х100) из оцинкованной стали 

(вес 0,5кг, толщ 0,7) = 

544,8:1,2=454

шт 6 6 454,00 2 724,00

20.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,003 -0,003 77 389,78 -232,17

20.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,97 1,97 329,28 1,18 388,55 765,44

20.7 19.1.01.09-0140 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 160 мм ( бандажи ду 

160)

м2 0,87 0,87 723,75 1,07 774,41 673,74

20.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,0036 -0,0036 81 694,70 -294,10

20.9 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 180мм)

кг 2,38 2,38 341,20 1,18 402,62 958,24

ФОТ 123,18

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 149,05

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 75,39

168 294,74 9 592,80

129 220,50

41 747,76

811,61

474,48

86 186,65

42 222,24

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 3. В-15, В-17, В-18, В19, В-21, В-22

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

30



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

48 004,92

24 279,87

0,00

201 505,29

116,667313

1,1442317

21 ГЭСНр65-03-

003-12

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

320 мм /1000 мм

100 м2 0,0614 0,0614

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 3,879252 1 360,53

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 48,6 1,3 3,879252 350,72 1 360,53

2 ЭМ 3,51

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,059865 21,00

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,059865 37,32 1,57 58,59 3,51

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,059865 350,72 21,00

4 М

1 385,04

ФОТ 1 381,53

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 1 201,93

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 607,87

52 033,22 3 194,84

22 ГЭСН20-01-002-

05

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром свыше 250 до 355 

мм

100 м2 0,0614 0,0614

     затраты труда машинистов

Раздел 4. В-16, В-20

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прочие затраты

Итого по разделу 3. В-15, В-17, В-18, В19, В-21, В-22

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 13,5899537 4 886,40

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 141 1,56975 13,5899537 359,56 4 886,40

2 ЭМ 107,15

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1005732 45,26

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,0408579 1 586,59 64,82

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,39 1,70625 0,0408579 530,50 21,68

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0356197 11,45 1,51 17,29 0,62

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,57 1,70625 0,0597153 613,36 36,63

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,57 1,70625 0,0597153 394,92 23,58

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,4 1,70625 0,1466693 34,61 5,08

4 М 1 319,26

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 10,67 0,655138 675,01 1,47 992,26 650,07

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 2040 125,256 2,27 1,47 3,34 418,36

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,41 0,025174 155,63 0,91 141,62 3,57
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 0,6754 174,93 1,16 202,92 137,05

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 0,4912 138,50 1,62 224,37 110,21

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 6,14

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

6 358,07

22.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм 

(толщ.1мм, ду 250мм)

м2 1,26 1,26 1 145,39 1,07 1 225,57 1 544,22

22.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,01014 -0,01014 73 461,88 -744,90

22.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 3,44 3,44 329,28 1,18 388,55 1 336,61

22.4 Прайс-лист 

27.08.2025г 

Винтэл

Переход с прямоугольного на 

круглое сечение 400х120/250 из 

оцинкованной стали толщиной 

0,5 = 623:1,2=519,17

шт 6 6 519,17 3 115,02

22.5 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00281 -0,00281 81 694,70 -229,56

22.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,86 1,86 329,28 1,18 388,55 722,70

22.7 19.1.01.09-0142 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 250 мм  (отвод ду 

250мм, 90град)

м2 0,86 0,86 723,75 1,07 774,41 665,99

22.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00355 -0,00355 81 694,70 -290,02

22.9 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 2,35 2,35 329,28 1,18 388,55 913,09

22.10 19.1.01.09-0142 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 250 мм  (тройник 

250/160/180 толщ 1мм)

м2 3 3 723,75 1,07 774,41 2 323,23

22.11 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,01239 -0,01239 81 694,70 -1 012,20

22.12 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 8,19 8,19 329,28 1,18 388,55 3 182,22

22.13 Прайс-лист 

26.08.2025г 

Аиркул

Лючок для прочистки 

воздуховодов диаметром 250 

(200х100) из оцинкованной стали 

(вес 0,5кг) = 764:1,2=636,67

шт 2 2 636,67 1 273,34

22.14 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,001 -0,001 81 694,70 -81,69

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

22.15 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 0,66 0,66 329,28 1,18 388,55 256,44

22.16 19.1.01.12-0006 Фланец прямоугольный из 

угловой стали для воздуховодов, 

сечение 200х400 мм (400х120 

угловая ст 25х25х3)

шт 2 2 224,86 1,07 240,60 481,20

22.17 19.1.01.09-0142 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 250 мм  (бандажи ду 

250)

м2 0,094 0,094 723,75 1,07 774,41 72,79

22.18 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00039 -0,00039 81 694,70 -31,86

22.19 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 250мм)

кг 0,26 0,26 341,20 1,18 402,62 104,68

ФОТ 4 931,66

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 5 967,31

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 3 018,18

471 414,66 28 944,86

23 ГЭСНр65-03-

003-12

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

320 мм /1000 мм

100 м2 0,03118 0,03118

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,9699524 690,90

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 48,6 1,3 1,9699524 350,72 690,90

2 ЭМ 1,78

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0304005 10,66

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,0304005 37,32 1,57 58,59 1,78

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,0304005 350,72 10,66

4 М

703,34

ФОТ 701,56

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 610,36

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 308,69

52 033,03 1 622,39

24 ГЭСН20-01-002-

04

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром до 250 мм

100 м2 0,03118 0,03118

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 7,5375 2 710,18

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 154 1,56975 7,5375 359,56 2 710,18

2 ЭМ 67,49

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0643731 28,89

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,48 1,70625 0,0255364 1 586,59 40,52

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,48 1,70625 0,0255364 530,50 13,55

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0180883 11,45 1,51 17,29 0,31

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,73 1,70625 0,0388366 613,36 23,82

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,73 1,70625 0,0388366 394,92 15,34

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,54 1,70625 0,0819293 34,61 2,84

4 М 557,46

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 2,66 0,0829388 675,01 1,47 992,26 82,30

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 3094,74 96,4939932 2,27 1,47 3,34 322,29

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,45 0,014031 155,63 0,91 141,62 1,99

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 15 0,4677 174,93 1,16 202,92 94,91

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 0,24944 138,50 1,62 224,37 55,97

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 3,118

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

3 364,02

24.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм (ду 

180мм)

м2 1,254 1,254 1 145,39 1,07 1 225,57 1 536,86

24.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,01009 -0,01009 73 461,88 -741,23

24.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 3,42 3,42 329,28 1,18 388,55 1 328,84

24.4 19.1.01.09-0141 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 200 мм ( отвод ду 180, 

90 град)

м2 0,5 0,5 723,75 1,07 774,41 387,21

24.5 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00207 -0,00207 81 694,70 -169,11

24.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,37 1,37 329,28 1,18 388,55 532,31

24.7 19.3.01.01-0024 Дроссель-клапан в обечайке с 

сектором управления из 

тонколистовой оцинкованной и 

сортовой стали, круглый, 

диаметр 180 мм

шт 2 2 313,23 1,3 407,20 814,40

24.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00438 -0,00438 81 694,70 -357,82

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

24.9 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 2,89 2,89 329,28 1,18 388,55 1 122,91

ФОТ 2 739,07

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 3 314,27

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 1 676,31

410 807,25 12 808,97

25 ГЭСН20-02-008-

02

(Демонтаж) Установка отсосов 

бортовых

100 кг 0,022 0,022

571/пр_2022_п

.83_т.2_стр.3

_стб.3

Разборка и (или) демонтаж 

строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, в 

том числе их элементов: 

систем инженерно-

технического обеспечения ЭМ 

0,4 М 0 ЗТ 0,4 ЗТМ 0,4

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,044862 17,32

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 0,598 0,044862 386,08 17,32

2 ЭМ 1,23

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,002002 0,79

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 0,65 0,002002 613,36 1,23

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 0,65 0,002002 394,92 0,79

4 М 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0 0 138,50 1,62 224,37 0,00

19.2.02.03 Отсосы кг 100 0

19,34

ФОТ 18,11

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 21,91

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 11,08

2 378,64 52,33

26 ГЭСН20-02-008-

02

Установка отсосов бортовых 100 кг 0,022 0,022

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,1177626 45,47

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 1,56975 0,1177626 386,08 45,47

2 ЭМ 3,22

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0052553 2,08

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 1,70625 0,0052553 613,36 3,22

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 1,70625 0,0052553 394,92 2,08

4 М 14,47

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0,03212 174,93 1,16 202,92 6,52

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0,03542 138,50 1,62 224,37 7,95

19.2.02.03 Отсосы кг 100 2,2

65,24

26.1 19.1.01.09-0199 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали с шиной и уголками, 

толщина 1,0 мм, периметр 3000 

мм (местный отсос из алюминия 

ду 180)

м2 0,8 0,8 1 470,15 1,07 1 573,06 1 258,45

26.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,00644 -0,00644 73 461,88 -473,09

26.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм

кг 2,18 2,18 329,28 1,18 388,55 847,04

26.4 Прайс-лист 

26.08.2025г 

Аляска

Лючок для прочистки 

воздуховодов диаметром 180 

(200х100) из оцинкованной стали 

(вес 0,5кг, толщ 0,7) = 

550:1,2=458,33

шт 2 2 465,00 930,00

26.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,001 -0,001 77 389,78 -77,39

26.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 0,66 0,66 329,28 1,18 388,55 256,44

26.7 19.1.01.09-0141 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 200 мм ( бандажи ду 

180)

м2 0,064 0,064 723,75 1,07 774,41 49,56

26.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00026 -0,00026 81 694,70 -21,24

26.9 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 180мм)

кг 0,17 0,17 341,20 1,18 402,62 68,45

ФОТ 47,55

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 57,54

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 29,10

135 913,64 2 990,10

27 ГЭСНр65-03-

003-11

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

165 мм /540 мм

100 м2 0,02568 0,02568

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,8728424 656,84

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 56,1 1,3 1,8728424 350,72 656,84

2 ЭМ 1,47

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,025038 8,78

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,025038 37,32 1,57 58,59 1,47

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,025038 350,72 8,78

4 М

667,09

ФОТ 665,62

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 579,09

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 292,87

59 931,85 1 539,05

28 ГЭСН20-01-002-

04

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,6 мм, 

диаметром до 250 мм

100 м2 0,02568 0,02568

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 6,2079217 2 232,12

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 154 1,56975 6,2079217 359,56 2 232,12

2 ЭМ 55,59

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,053018 23,79

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,48 1,70625 0,0210319 1 586,59 33,37

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,48 1,70625 0,0210319 530,50 11,16

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,34 1,70625 0,0148976 11,45 1,51 17,29 0,26

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,73 1,70625 0,031986 613,36 19,62

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,73 1,70625 0,031986 394,92 12,63

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,54 1,70625 0,0674774 34,61 2,34

4 М 459,11

01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с липким 

слоем, прозрачные, ширина 20 

мм, толщина 0,08 мм

кг 2,66 0,0683088 675,01 1,47 992,26 67,78

01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 19 

мм, толщина 0,18 мм

м 3094,74 79,4729232 2,27 1,47 3,34 265,44

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,45 0,011556 155,63 0,91 141,62 1,64
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 15 0,3852 174,93 1,16 202,92 78,16

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 8 0,20544 138,50 1,62 224,37 46,09

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.03 Воздуховоды металлические м2 100 2,568

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

2 770,61

28.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм (ду 

160мм)

м2 1,05 1,05 1 145,39 1,07 1 225,57 1 286,85

28.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,00845 -0,00845 73 461,88 -620,75

28.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 2,87 2,87 329,28 1,18 388,55 1 115,14

28.4 19.1.01.09-0140 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 160 мм  ( отвод ду 160, 

град 90)

м2 0,42 0,42 723,75 1,07 774,41 325,25

28.5 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00173 -0,00173 81 694,70 -141,33

28.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,15 1,15 329,28 1,18 388,55 446,83

28.7 19.3.01.01-0023 Дроссель-клапан в обечайке с 

сектором управления из 

тонколистовой оцинкованной и 

сортовой стали, круглый, 

диаметр 160 мм

шт 2 2 280,98 1,3 365,27 730,54

28.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00347 -0,00347 81 694,70 -283,48

28.9 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 2,18 2,18 329,28 1,18 388,55 847,04

ФОТ 2 255,91

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 2 729,65

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 1 380,62

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

412 265,19 10 586,97

29 ГЭСН20-02-008-

02

(Демонтаж) Установка отсосов 

бортовых

100 кг 0,019 0,019

571/пр_2022_п

.83_т.2_стр.3

_стб.3

Разборка и (или) демонтаж 

строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения, в 

том числе их элементов: 

систем инженерно-

технического обеспечения ЭМ 

0,4 М 0 ЗТ 0,4 ЗТМ 0,4

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,0387444 14,96

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 0,598 0,0387444 386,08 14,96

2 ЭМ 1,06

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,001729 0,68

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 0,65 0,001729 613,36 1,06

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 0,65 0,001729 394,92 0,68

4 М 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0 0 138,50 1,62 224,37 0,00

19.2.02.03 Отсосы кг 100 0

16,70

ФОТ 15,64

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 18,92

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 9,57

2 378,42 45,19

30 ГЭСН20-02-008-

02

Установка отсосов бортовых 100 кг 0,019 0,019

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,1017041 39,27

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 3,41 1,56975 0,1017041 386,08 39,27

2 ЭМ 2,78

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0045386 1,79

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,14 1,70625 0,0045386 613,36 2,78

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,14 1,70625 0,0045386 394,92 1,79

4 М 12,49

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 1,46 0,02774 174,93 1,16 202,92 5,63

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 1,61 0,03059 138,50 1,62 224,37 6,86

19.2.02.03 Отсосы кг 100 1,9

56,33

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

30.1 19.1.01.09-0199 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали с шиной и уголками, 

толщина 1,0 мм, периметр 3000 

мм (местный отсос из алюминия 

ду 160)

м2 0,7 0,7 1 470,15 1,07 1 573,06 1 101,14

30.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,00564 -0,00564 73 461,88 -414,33

30.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,91 1,91 329,28 1,18 388,55 742,13

30.4 Прайс-лист 

26.08.2025г 

Новые 

Технологии

Лючок для прочистки 

воздуховодов диаметром 160 

(200х100) из оцинкованной стали 

(вес 0,5кг, толщ 0,7) = 

544,80:1,2=454

шт 2 2 454,00 908,00

30.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,00137 -0,00137 77 389,78 -106,02

30.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 0,66 0,66 329,28 1,18 388,55 256,44

30.7 19.1.01.09-0140 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,5-0,55 мм, 

диаметр 160 мм ( бандажи ду 

160)

м2 0,058 0,058 723,75 1,07 774,41 44,92

30.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00024 -0,00024 81 694,70 -19,61

30.9 10.1.02.01-0002 Ленты из алюминия марки АД1Н, 

ширина 30 мм, толщина 0,8 мм 

(бандаж толщ. 1мм ду 160мм)

кг 0,16 0,16 341,20 1,18 402,62 64,42

ФОТ 41,06

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 49,68

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 25,13

142 538,42 2 708,23

42 582,85

12 653,99

245,28

143,72

29 539,86

12 797,71

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 4. В-16, В-20

     в том числе

45



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

14 550,66

7 359,42

0,00

64 492,93

35,3604953

0,3467927

31 ГЭСНр65-03-

003-15

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

885 мм /2780 мм

100 м2 0,406 0,406

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.1.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: свыше 3 до 

5 ЗТ 1,06

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 13,706966 4 807,31

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 24,5 1,378 13,706966 350,72 4 807,31

2 ЭМ 23,19

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,39585 138,83

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,39585 37,32 1,57 58,59 23,19

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,39585 350,72 138,83

4 М

4 969,33

ФОТ 4 946,14

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 4 303,14

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 2 176,30

28 198,94 11 448,77

32 ГЭСН20-01-001-

08

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,7 

мм, диаметром свыше 560 до 

800 мм

100 м2 0,406 0,406

Всего по позиции

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 5. ВУ-3

Итого прямые затраты

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 4. В-16, В-20

     Справочно
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.1.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: свыше 3 до 

5 ЗТ 1,06

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 62,0161886 22 298,54

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 91,8 1,66394 62,0161886 359,56 22 298,54

2 ЭМ 621,97

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,5403353 244,38

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,33 1,70625 0,2286034 1 586,59 362,70

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,33 1,70625 0,2286034 530,50 121,27

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 15,79 1,70625 10,9383251 2,36 1,51 3,56 38,94

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,17 1,70625 0,1177654 11,45 1,51 17,29 2,04

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,45 1,70625 0,3117319 613,36 191,20

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,45 1,70625 0,3117319 394,92 123,11

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,13 1,70625 0,7827934 34,61 27,09

4 М 1 848,99

01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего 

назначения ШАОН, диаметр 8-10 

мм

т 0,0011 0,0004466 286 707,85 1,25 358 384,81 160,05
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,33 0,13398 155,63 0,91 141,62 18,97

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 8 3,248 174,93 1,16 202,92 659,08

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 9,91 4,02346 138,50 1,62 224,37 902,74

14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая 

нетвердеющая из синтетического 

каучука для заполнения и 

герметизации швов стеклянного 

ограждения теплиц

т 0,0027 0,0010962 56 057,93 1,76 98 661,96 108,15

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.02 Воздуховоды металлические м2 100 40,6

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

25 013,88

32.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм 

(толщ.1мм, ду  710мм)

м2 17,84 17,84 1 145,39 1,07 1 225,57 21 864,17

32.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,14361 -0,14361 73 461,88 -10 549,86

32.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 48,7 48,7 329,28 1,18 388,55 18 922,39

32.4 19.1.01.09-0136 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

710 мм (отвод ду 710, 30 град - 

1шт; отвод ду 710, 90 град - 5шт)

м2 15,32 15,32 926,33 1,07 991,17 15 184,72

32.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,08732 -0,08732 77 389,78 -6 757,68

32.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 41,82 41,82 329,28 1,18 388,55 16 249,16

32.7 Прайс-лист 

28.08.2025г 

Сигнум

Переход с прямоугольного на 

круглое сечение 1000х350/710 из 

оцинкованной стали толщиной 

0,5 = 3366:1,2=2805

шт 1 1 2 805,00 2 805,00

32.8 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00496 -0,00496 81 694,70 -405,21

32.9 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 3,28 3,28 329,28 1,18 388,55 1 274,44

32.10 19.1.01.09-0136 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

710 мм ( переход710/660)

м2 0,78 0,78 926,33 1,07 991,17 773,11

32.11 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,00445 -0,00445 77 389,78 -344,38

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

32.12 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 2,13 2,13 329,28 1,18 388,55 827,61

32.13 19.1.01.09-0136 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

710 мм ( переход 560х560/710)

м2 1,07 1,07 926,33 1,07 991,17 1 060,55

32.14 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,00609 -0,00609 77 389,78 -471,30

32.15 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 2,92 2,92 329,28 1,18 388,55 1 134,57

32.16 19.1.01.09-0136 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

710 мм (тройник 710/560/500)

м2 2,82 2,82 926,33 1,07 991,17 2 795,10

32.17 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,01607 -0,01607 77 389,78 -1 243,65

32.18 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 7,7 7,7 329,28 1,18 388,55 2 991,84

32.19 19.2.02.02-0018 Зонт вентиляционных систем из 

листовой оцинкованной стали, 

круглый, диаметр шахты 710 мм

шт 1 1 1 779,15 1,4 2 490,81 2 490,81

32.20 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т -0,00648 -0,00648 81 694,70 -529,38

32.21 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 4,29 4,29 329,28 1,18 388,55 1 666,88

32.22 Прайс-лист 

27.08.2025г 

Вентстрой

Фланец ду 710 из угловой стали 

25х25х3 = 1110:1,2=925

шт 33 33 925,00 30 525,00

32.23 Прайс-лист 

27.08.2025г 

ventas

Фланец ду660 из угловой стали 

25х25х3 = 616,62:1,2=513,85

шт 1 1 513,85 513,85

32.24 19.1.01.12-0015 Фланец прямоугольный из 

угловой стали для воздуховодов, 

сечение 600х800 мм (1000х350 

из уголка 32х32х4)

шт 1 1 628,64 1,07 672,64 672,64

ФОТ 22 542,92

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 27 276,93

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 13 796,27
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

412 653,84 167 537,46

33 ГЭСНр65-03-

003-14

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

660 мм /2070 мм

100 м2 0,0666 0,0666

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.1.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: свыше 3 до 

5 ЗТ 1,06

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,734889 959,18

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 29,8 1,378 2,734889 350,72 959,18

2 ЭМ 3,80

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,064935 22,77

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,064935 37,32 1,57 58,59 3,80

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,064935 350,72 22,77

4 М

985,75

ФОТ 981,95

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 854,30

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 432,06

34 115,77 2 272,11

34 ГЭСН20-01-001-

08

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,7 

мм, диаметром свыше 560 до 

800 мм

100 м2 0,0666 0,0666

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.1.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: свыше 3 до 

5 ЗТ 1,06

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 10,1730989 3 657,84

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 91,8 1,66394 10,1730989 359,56 3 657,84

2 ЭМ 102,02

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0886363 40,08

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,33 1,70625 0,0375 1 586,59 59,50

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,33 1,70625 0,0375 530,50 19,89

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 15,79 1,70625 1,7943164 2,36 1,51 3,56 6,39

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,17 1,70625 0,0193182 11,45 1,51 17,29 0,33

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,45 1,70625 0,0511363 613,36 31,36

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,45 1,70625 0,0511363 394,92 20,19

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,13 1,70625 0,128409 34,61 4,44

4 М 303,33

01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего 

назначения ШАОН, диаметр 8-10 

мм

т 0,0011 0,0000733 286 707,85 1,25 358 384,81 26,27

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,33 0,021978 155,63 0,91 141,62 3,11

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 8 0,5328 174,93 1,16 202,92 108,12

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 9,91 0,660006 138,50 1,62 224,37 148,09
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая 

нетвердеющая из синтетического 

каучука для заполнения и 

герметизации швов стеклянного 

ограждения теплиц

т 0,0027 0,0001798 56 057,93 1,76 98 661,96 17,74

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.02 Воздуховоды металлические м2 100 6,66

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

4 103,27

34.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм 

(толщ.1мм, ду 560мм)

м2 3,152 3,152 1 145,39 1,07 1 225,57 3 863,00

34.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,02537 -0,02537 73 461,88 -1 863,73

34.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 8,6 8,6 329,28 1,18 388,55 3 341,53

34.4 19.1.01.09-0134 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

560 мм ( отвод 560 - 60град - 1шт 

и 560-90град - 1шт)

м2 3,14 3,14 926,33 1,07 991,17 3 112,27

34.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,0179 -0,0179 77 389,78 -1 385,28

34.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 8,57 8,57 329,28 1,18 388,55 3 329,87

34.7 Прайс-лист 

27.08.2025г 

ventas

Фланец ду560 из угловой стали 

25х25х3 = 562,25:1,2=468,54

шт 10 10 468,54 4 685,40

ФОТ 3 697,92

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 4 474,48

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 2 263,13

389 248,35 25 923,94

35 ГЭСНр65-03-

003-14

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

660 мм /2070 мм

100 м2 0,057 0,057

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.1.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: свыше 3 до 

5 ЗТ 1,06

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,3406708 820,92

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 29,8 1,378 2,3406708 350,72 820,92

2 ЭМ 3,26

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,055575 19,49

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,055575 37,32 1,57 58,59 3,26

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,055575 350,72 19,49

4 М

843,67

ФОТ 840,41

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 731,16

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 369,78

34 115,96 1 944,61

36 ГЭСН20-01-001-

07

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,7 

мм, диаметром свыше 500 до 

560 мм

100 м2 0,057 0,057

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

ГЭСН_81-02-

20-

2022_прил.20.

1_п.1.1.

Прокладка воздуховодов на 

высоте от пола, м: свыше 3 до 

5 ЗТ 1,06

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 11,571004 4 160,47

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 1,66394 11,571004 359,56 4 160,47

2 ЭМ 72,82

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,062244 27,88

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,25 1,70625 0,0243141 1 586,59 38,58

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,25 1,70625 0,0243141 530,50 12,90

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 17,65 1,70625 1,7165728 2,36 1,51 3,56 6,11

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,23 1,70625 0,0223689 11,45 1,51 17,29 0,39

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,0379299 613,36 23,26

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,39 1,70625 0,0379299 394,92 14,98

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,1293508 34,61 4,48

4 М 272,34

01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего 

назначения ШАОН, диаметр 8-10 

мм

т 0,0008 0,0000456 286 707,85 1,25 358 384,81 16,34

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,02223 155,63 0,91 141,62 3,15

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 0,627 174,93 1,16 202,92 127,23

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 0,43206 138,50 1,62 224,37 96,94

14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая 

нетвердеющая из синтетического 

каучука для заполнения и 

герметизации швов стеклянного 

ограждения теплиц

т 0,0051 0,0002907 56 057,93 1,76 98 661,96 28,68

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

19.1.01.02 Воздуховоды металлические м2 100 5,7

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

4 533,51

36.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм (ду 

500)

м2 3,14 3,14 1 145,39 1,07 1 225,57 3 848,29

36.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,02528 -0,02528 73 461,88 -1 857,12

36.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 8,57 8,57 329,28 1,18 388,55 3 329,87

36.4 19.1.01.09-0133 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

500 мм  ( отвод 500 - 60град - 

1шт и 500-90град - 1шт)

м2 2,56 2,56 926,33 1,07 991,17 2 537,40

36.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,0146 -0,0146 77 389,78 -1 129,89

36.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 6,99 6,99 329,28 1,18 388,55 2 715,96

36.7 Прайс-лист 

27.08.2025г 

ВентКуб.ру

Фланец ду 500 из угловой стали 

25х25х3 = 617:1,2=308,5

шт 10 10 308,50 3 085,00

ФОТ 4 188,35

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 5 067,90

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 2 563,27

433 231,40 24 694,19

169 512,36

36 704,26

827,06

493,43

131 487,61

37 197,69

42 707,91

21 600,81

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 5. ВУ-3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

0,00

233 821,08

102,5428173

1,2075756

37 ГЭСНр65-03-

003-14

Разборка воздуховодов из 

алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 

660 мм /2070 мм

100 м2 0,1555 0,1555

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 6,02407 2 112,76

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 29,8 1,3 6,02407 350,72 2 112,76

2 ЭМ 8,88

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1516125 53,17

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,75 1,3 0,1516125 37,32 1,57 58,59 8,88

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,75 1,3 0,1516125 350,72 53,17

4 М

2 174,81

ФОТ 2 165,93

Пр/812-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

87 87 1 884,36

Пр/774-099.1 Внутренние 

санитарнотехнические работы: 

демонтаж и разборка (099.1)

44 44 953,01

32 232,67 5 012,18

38 ГЭСН20-01-001-

07

Прокладка воздуховодов из 

листовой оцинкованной стали 

и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,7 

мм, диаметром свыше 500 до 

560 мм

100 м2 0,1555 0,1555

Итого прямые затраты

Всего по позиции

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 6. ВУ-13

Итого прочие затраты

Итого по разделу 5. ВУ-3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.3_п.

2_гр.3

Производство работ 

осуществляется в помещениях 

ОКС с остановкой рабочего 

процесса, при этом в зоне 

производства работ имеются 

действующее технологическое 

или лабораторное 

оборудование, мебель и иные 

загромождающие помещения 

предметы  ЭМ 1,3 ЗТ 1,3 ЗТМ 

1,3

ГЭСН_81-02-

20-

2022_ОП_п.1.2

0.19.

Затраты на индивидуальные 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

принимаются в размере 5 %  

ЭМ 1,05 ЗТ 1,05 ЗТМ 1,05

421/пр_2020_п

.58_пп.б 

При отсутствии необходимых 

сметных норм, включенных в 

сборники ГЭСНр,применять по 

сметным нормам, аналогичным 

технологическим процессам в 

новом строительстве ЭМ 1,25 

ЗТ 1,15 ЗТМ 1,25

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 29,7797273 10 707,60

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 122 1,56975 29,7797273 359,56 10 707,60

2 ЭМ 198,65

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,169806 76,05

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,25 1,70625 0,0663305 1 586,59 105,24

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,25 1,70625 0,0663305 530,50 35,19

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные 

тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 17,65 1,70625 4,6829311 2,36 1,51 3,56 16,67

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 0,23 1,70625 0,061024 11,45 1,51 17,29 1,06

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,39 1,70625 0,1034755 613,36 63,47

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,39 1,70625 0,1034755 394,92 40,86

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,33 1,70625 0,3528781 34,61 12,21

4 М 742,97

01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего 

назначения ШАОН, диаметр 8-10 

мм

т 0,0008 0,0001244 286 707,85 1,25 358 384,81 44,58

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,39 0,060645 155,63 0,91 141,62 8,59

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 11 1,7105 174,93 1,16 202,92 347,09
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 
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коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 7,58 1,17869 138,50 1,62 224,37 264,46

14.5.04.03-0002 Мастика герметизирующая 

нетвердеющая из синтетического 

каучука для заполнения и 

герметизации швов стеклянного 

ограждения теплиц

т 0,0051 0,0007931 56 057,93 1,76 98 661,96 78,25

08.1.02.17 Сетки в рамках м2 0 0

19.1.01.02 Воздуховоды металлические м2 100 15,55

19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков шт 0 0

19.1.01.11 Крепления кг 0 0

19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке шт 0 0

19.3.02.07 Шиберы шт 0 0

11 725,27

38.1 19.1.01.03-0082 Воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямой участок, толщина 

1,0 мм, диаметр до 1000 мм (ду 

500)

м2 7,85 7,85 1 145,39 1,07 1 225,57 9 620,72

38.2 08.3.05.05-0058 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 1,0 мм

т -0,06319 -0,06319 73 461,88 -4 642,06

38.3 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 21,43 21,43 329,28 1,18 388,55 8 326,63

38.4 19.1.01.09-0133 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

500 мм  ( отвод 500 - 90град - 

4шт)

м2 5,96 5,96 926,33 1,07 991,17 5 907,37

38.5 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,03397 -0,03397 77 389,78 -2 628,93

38.6 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 16,27 16,27 329,28 1,18 388,55 6 321,71

38.7 Прайс-лист 

28.08.2025г 

Винтэл

Переход с прямоугольного на 

круглое сечение 800х300-500 из 

оцинкованной стали толщиной 

0,7 = 1405:1,2=1170,83

шт 1 1 1 170,83 1 170,83

38.8 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,00399 -0,00399 77 389,78 -308,79

38.9 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 2,92 2,92 329,28 1,18 388,55 1 134,57

38.10 Прайс-лист 

28.08.2025г 

ventas

Переход ду 500-400 из 

оцинкованной стали, толщ. 0,7  = 

861,20:1,2=717,67

шт 1 1 717,67 717,67

38.11 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,00325 -0,00325 77 389,78 -251,52

38.12 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,56 1,56 329,28 1,18 388,55 606,14

38.13 19.1.01.09-0133 Изделия фасонные для 

воздуховодов из оцинкованной 

стали, толщина 0,7 мм, диаметр 

500 мм (переход 280х280/500)

м2 0,47 0,47 926,33 1,07 991,17 465,85

Итого прямые затраты
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№ 

п/п

Количество

Единица 
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Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

38.14 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т -0,00268 -0,00268 77 389,78 -207,40

38.15 10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, 

толщина 0,5-2,0 мм (толщ. 1мм)

кг 1,28 1,28 329,28 1,18 388,55 497,34

ФОТ 10 783,65

Пр/812-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

121 121 13 048,22

Пр/774-016.0 Сантехнические работы: 

внутренние (трубопроводы,  

внутренние устройства 

водопровода,  канализации,  

отопления,  газоснабжения,  

вентиляция и 

кондиционирование воздуха) 

(016.0)

72 0,85 61,2 6 599,59

373 654,08 58 103,21

40 630,21

12 820,36

207,53

129,22

27 473,10

12 949,58

14 932,58

7 552,60

0,00

63 115,39

35,8037973

0,3214185

748 528,69

501 850,98

141 794,75

2 779,28

1 665,17

355 611,78

143 459,92

163 820,63

82 857,08

748 528,69

в том числе

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 6. ВУ-13

     Справочно

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 6. ВУ-13

     в том числе
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 
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коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

501 850,98

141 794,75

2 779,28

1 665,17

355 611,78

143 459,92

163 820,63

82 857,08

396,2270263

4,0542107

ФЗ от

03.08.2018 

№303-ФЗ

149 705,74

898 234,43

898 234,43

Составил

Проверил Главный конструктор: А.С. Шемраев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Налоги

НДС, 20%

Итого

Итого по смете

Ведущий инженер-сметчик: М.И. Слесаренко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)
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