

Согласовано:
Начальник транспортного
управления
АО «ПРОМСИНТЕЗ»
Тюрин А.Ю.
« » 2019г.

Утверждаю:
Коммерческий директор
АО «ПРОМСИНТЕЗ»
Мурыгин А.В.
« » 2019г.

**Техническое задание
на выполнение ремонтных работ тепловоза ТЭМ-2 в объеме текущего
ремонта ТР-3**

Общая часть.

1. Место выполнения работ:

Специализированное локомотивное депо, по согласованию с подрядной организацией. Тепловоз передается подрядной организации для проведения ремонта после подписания акта приема-передачи.

2. Сроки выполнения работ: устанавливаются совместно с подрядной организацией.

3. Время выполнения работ: 45 суток.

4. Условия выполнения работ: Работы проводятся только в специализированном локомотивном депо. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с дефектным актом и сметами, составленными совместно подрядчиком и заказчиком.

Подрядчик за счет своих средств доставляет тепловоз заказчика к месту проведения ремонта.

Подрядчик выполняет работу своими материалами либо материалами заказчика. Решение принимается по согласованию сторон.

5. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по предотвращению порчи имущества заказчика переданного подрядчику для проведения ремонта в соответствии с действующими положениями.

Требования к качеству работ:

6. Все работы должны выполняться в соответствии с «Руководством по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ-2»

ТЭМ-2 ИО и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество проводимых подрядной организации работ.

7. Подрядчик назначает своим приказом лицо, ответственное за проведение работ. Копия приказа предоставляется заказчику.

8. Заказчик имеет право осуществлять контроль качества и сроки выполнения работ согласно заключенному договору подряда.

9. Требования по сроку гарантии согласовывается с подрядной организацией.

Начальник цеха №19

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the text 'Начальник цеха №19' and 'А.В. Крушинский'.

А.В. Крушинский