

Техническое задание
по модернизации системы автоматизации парового котла ДЕ-25-225ГМ на
изготовление шкафа управления котлом с доставкой

Общая часть.

Оказать услуги по модернизации системы автоматизации парового котла ДЕ-25-225ГМ на изготовление шкафа управления котлом с доставкой.

Время и условия рассмотрения технического задания.

1. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение на выполнение работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ», предоставив документы, подтверждающие право проведения данных работ, опыт в проведении данных работ, отзывы организаций, которым были проведены аналогичные работы за последние 3 года.
2. Сроки выполнения - с 17.06.2024г. по 16.08.2024г.
3. По завершении действия Договора должен быть предоставлен УПД.

Требования к качеству работ.

4. Заказчик обязан:
 - 4.1. За 3 три дня до начала срока выполнения работ предоставить Исполнителю заявку на выполнение работ по электронной почте.
 - 4.2. Обеспечить Исполнителя документацией и предоставить по его требованию иную информацию, необходимую для выполнения работ по договору.
5. Исполнитель обязан:
 - 5.1. Своими силами и средствами поставить на ремонтную площадку необходимое оборудование, конструкции.
Все поставляемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
 - 5.2. Подготовить, оформить и передать Заказчику всю необходимую для выполнения работ по настоящему договору документацию согласно руководящих документов.
 - 5.3. Исполнитель обязан определить на весь срок действия договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения технических и финансовых вопросов.
6. Срок гарантийных обязательств на поставляемое оборудование по Договору должен составлять 2 года.
7. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик

Р.А. Захаров