

## ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»  
г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1

от «04» сентября 2023 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ: **изготовление, доставка и монтаж оконных и дверных конструкций из ПВХ профиля в помещениях зданий АО «Промсинтез» (здания №№ 542, 440 Н1, 505, офис по ул. Долгова, 58, здание № КПП-1)** в составе:

председатель комиссии: генеральный директор

А.Н. Яковлев

Члены комиссии:

Советник директора по безопасности и общим вопросам

С.Л. Манасян

Коммерческий директор

Т.В. Лещенко

И.о. директора по безопасности и общим вопросам

А.В. Половинкин

финансовый директор

А.В. Гнесь

директор по производству

С.А. Богданчиков

технический директор

Д.А. Завалишин

начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО «ОКО», ООО «РОСНОВОСТРОЙ», признал победителем торгов ООО «ОКО» на основании следующих критериев:

- ООО «ОКО» имеет финансовый рейтинг АА (очень хороший), контрагент ООО «РОСНОВОСТРОЙ» имеет финансовый рейтинг – С (очень плохой);
- ООО «ОКО» предложило наименьшую стоимость выполнения работ, чем другой контрагент;
- срок выполнения работ - 60 календарный дней с момента выплаты аванса соответствует сроку, заявленному в Извещении о проведении запроса предложений;
- гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ООО «ОКО» - 36 месяцев, соответствует требуемому в Извещении гарантийному сроку;
- ранее с ООО «ОКО» заключались договора на производство подрядных работ:  
№ 197 от 17.05.22-- замена ж/бетонных плит покрытия над помещением № 2 (КиП) второго этажа и восстановление кирпичной стены по оси «2», производство № 1, здание зд 709);  
№ 183 от 29.09.21 г. - ремонту мягкой кровли здания № 684, цех № 2  
№ 226 от 14.10.2022- установка алюминиевых окон - зд № 707, пр-во №1  
№ 218 от 20.09.2022 - ремонт кровли здания бокса № 4, цех № 19  
№ 219 от 20.09.2022 -ремонт мягкой кровли, здание № 731 /1  
№ 246 от 10.01.2023 г - ремонт помещений 1 эт. №№10,17,18,20,21,22, зд. №1089 Е, цех № 9  
№ 252 от 15.02.2023 г - ремонт помещений, зд 206, цех № 20  
№ 254 от 17.02.23 - ремонт женского и мужского бытовых помещений, зд. № 505, цех № 5

Претензии к выполненным работам отсутствуют.

Договорная цена - 466 683,00 рублей (НДС не облагается)

Предусмотрен аванс - 80 % от договорной цены, который выплачивается поэтапно:

- 50%- в течение 10 дней со дня заключения договора;
- 20 % - в течение 10 дней с момента выплаты 1-го аванса;
- 10% - в течение 10 дней с момента выплаты 2-го аванса

Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента выплаты 1 –го аванса.

Окончательный расчёт за выполненные работы выплачивается после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ в течение 30 дней.

Гарантия на выполненные работы – 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ

Председатель комиссии - генеральный директор

А.Н. Яковлев

## Лист согласования

Внутренний документ "Протокол заседания тендерного комитета от 04.09.2023 г (542,440 н1,505, офис Долгова,58, КПП-1 - конструкции ПВХ) (№ 35 от 05.09.2023)"


Подготовил: Целик Надежда Николаевна

| Должность                                      | ФИО                             | Результат                 | Дата       | Комментарий   |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------|---|
| Технический директор                           | Завалишин Денис Александрович   | Согласовано               | 06.09.2023 |   |
| Финансовый директор                            | Гнесь Александр Васильевич      | Согласовано               | 06.09.2023 |   |
| Директор по производству                       | Богданчиков Сергей Анатольевич  | Согласовано               | 06.09.2023 |   |
| И.о.директора по безопасности и общим вопросам | Половинкин Алексей Васильевич   | Согласовано               | 06.09.2023 |   |
| Начальник отдела                               | Хаванская Людмила Святославовна | Согласовано с замечаниями | 06.09.2023 | Договорная цена - 466 683,00 рублей без учёта НДС.<br>В информации к тендеру было указано, что НДС не облагается. Если информация актуальна, то в протоколе необходимо изменить "без учета НДС" на "НДС не облагается".<br>На тендерном комитете присутствовал Манасян С.Л. Необходимо добавить в число согласующих лиц.<br>В указании рейтинга внести коррективы: АА (очень хороший), С (очень плохой) |
| Коммерческий директор                          | Лещенко Татьяна Вячеславовна    | Согласовано               | 07.09.2023 |   |

## Лист согласования

Внутренний документ "Протокол заседания тендерного комитета от 04.09.2023 г (542,440 н1,505, офис Долгова,58, КПП-1 - конструкции ПВХ) (№ 35 от 05.09.2023)"

Подготовил: Целик Надежда Николаевна

| Должность                                | ФИО                      | Результат   | Дата  | Комментарий |
|--|--------------------------|---|-------|-------------|
| Советник по безопасности и общему режиму | Манасян Сергей Лорикович |  | 11.09 | Согласовано |