

ПРОТОКОЛ
заседания тендерного комитета на выполнение работ по проведению текущего
ремонта в объеме ТР-3 тепловозу серии ТГМ-4Б с установкой АГС-8
цех № 19

АО «ПРОМСИНТЕЗ» г. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «12» марта 2025 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ **по проведению текущего ремонта в объеме ТР-3 тепловозу серии ТГМ-4Б с установкой АГС-8, цех № 19** в составе:

Председатель комитета:

Генеральный директор

Шихарбеев Д.В.

Члены комитета:

И.о. коммерческого директора

Алпатов Д.Ю.

Начальник службы охраны и безопасности

Половинкин А.В.

Технический директор

Завалишин Д.А.

Финансовый директор

Гнесь А.В.

Директор по производству

Денисов А.А.

Начальник юридического отдела

Хаванская Л.С.

Главный специалист по транспорту

Царев А.В.

изучив материалы, представленные участниками закупки (торгов) ООО "Стройтех +", ООО «ТепловозСервис», АО «Локомотив», АО «Заволжское ППЖТ», ООО «ЖТЭК», ООО «ПромСнабСервис», и ООО «Единая Промышленная Компания», признала победителем процедуры закупки (торгов) ООО "Стройтех +" на основании следующих критериев:

1. Наименьшая сумма по проведению текущего ремонта в объеме ТР-3 тепловозу серии ТГМ-4Б с установкой АГС-8, цех № 19 по сравнению с другими участниками тендера;
2. В 2024 году между АО «ПРОМСИНТЕЗ» и ООО «Стройтех+» заключен аналогичный договор оказания услуг по текущему ремонту в объеме ТР-3 с установкой АГС-8, работы выполнены в срок и в полном объеме, претензии к организации отсутствуют, также в 2025 году заключены Договоры на проведение технических обслуживаний в объеме ТО-3 и текущих ремонтов в объеме ТР-1 тепловозам серии ТГМ-4Б и ТЭМ-2;
3. Гарантийный период на выполненные работы по проведению текущего ремонта в объеме ТР-3 тепловозу серии ТГМ-4Б с установкой АГС-8, цех № 19 – 12 месяцев, что соответствует требованиям Извещения;
4. Заявленное коммерческое предложение соответствует указанным в Извещении требованиям в части срока выполнения работ по проведению текущего ремонта в объеме ТР-3 тепловозу серии ТГМ-4Б с установкой АГС-8, цех № 19 – 45 календарных дней;
5. Заявленное коммерческое предложение соответствует указанным в Извещении требованиям в части оплаты:
 - аванс в размере 30% в течении 10 календарных дней после подписания Договора.
 - 70% в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

Вывод комиссии:

- Заключить договор на оказание услуг по проведению текущего ремонта в объеме ТР-3 тепловозу серии ТГМ-4Б с установкой АГС-8 с ООО «Стройтех +».

Порядок оплаты:

- аванс в размере 30% в течении 10 календарных дней после подписания Договора.

- 70% в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

Стоимость проведения ремонта:

- 5 900 000, 00 без НДС, (7 080 000,00 с НДС)

Срок выполнения работ:

- 45 календарных дней (без учета дополнительных работ) с момента сдачи тепловоза в ремонт на базе Исполнителя.

Гарантийный срок на выполненные работы:

- 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ при условии надлежащего технического обслуживания и эксплуатации тепловоза.

Председатель комиссии – генеральный директор



Д.В. Шихарбеев