

ПРОТОКОЛ
заседания тендерного комитета на выполнение работ
по устройству стропильной крыши и ремонту кирпичной кладки фасада здания
№ 505 цеха № 5

АО «ПРОМСИНТЕЗ» г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «11» июля 2019 г

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ по устройству стропильной крыши и ремонту кирпичной кладки фасада здания № 505 цеха № 5

в составе:

| | |
|--|----------------|
| Председатель комиссии: и.о. генерального директора | Д.В. Шихарбеев |
| Члены комиссии: | |
| коммерческий директор | А.В.Мурыгин |
| зам. генерального директора по кадрам, режиму и безопасности | Д. Ю Мещеряков |
| финансовый директор | А.В Гнесь |
| директор по производству | Г.И. Казаков |
| зам.технического директора | А.В. Ильин |
| начальник юридического отдела | Л.С. Хаванская |








изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с представителями ООО «Промстрой», ООО «СП Лидер», ООО «СК Гранит», ООО «ССК «ИмперияСтрой», ООО «Монолит» признал победителем торгов ООО «СК Гранит».

Договорная цена - 3850,00 тыс. рублей.

Срок выполнения работ – 90 календарных дней

Предусмотрена выплата аванса в размере 30% от сметной стоимости в течение 10 дней со дня заключения договора.

Председатель комиссии
Члены комиссии:

| | |
|---|----------------|
|  | Д.В. Шихарбеев |
|  | А.В. Мурыгин |
|  | Д.Ю. Мещеряков |
|  | А.В. Гнесь |
|  | Г.И. Казаков |
|  | А.В. Ильин |
|  | Л.С. Хаванская |