

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министров России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

Estimate 2.0
Приказ Министров России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министров России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Министров России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министров России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Министров России от 18.03.2022 № 378/пр; Приказ Министров России от 26.08.2022 № 703/пр;
Приказ Министров России от 26.10.2022 № 906/пр; Приказ Министров России от 27.12.2022 № 1133/пр;
Приказ Министров России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министров России от 11.05.2023 № 335/пр;
Приказ Министров России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министров России от 14.11.2023 № 817/пр;
Приказ Министров России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министров России от 13.05.2024 №323/пр;
Приказ Министров России от 09.08.2024 №524/пр;
Приказ Министров России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министров России от 30.01.2024 №55/пр;
Приказ Министров России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министров России от 26.07.2022 № 611/пр;
Письмо Министров России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты письма Министров России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр

соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452

Обоснование принятых цен на строительные ресурсы

Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2024 № 209

Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область I кв. 2025 г.

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

АО "ПРОМСИНТЕЗ"
(наименование стройки)

Самарская область

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-67

Ремонт участка ж/д пути №16 от СП №2 до СП №34 (166 метров) и ремонт СП №30

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектный акт цеха №19

(проектная и (или) цена техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость		16346,25 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	529,98 тыс. руб.
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	40,12 тыс. руб.
работ		16346,25 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1757,272152 чел.-ч
монтажных работ		0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	90,762789 чел.-ч
оборудования		0,00 тыс. руб.		
прочих затрат		0,00 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН28-01-007-05	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км чисто шпал 1600 и 1440	км пути	0,166		0,166					

421пр_2020_прил.10
_м.1_п.2_ар.3

Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ следующих факторов: разветвленной сети трансл. и инж. коммуникаций, стесненных условий для склад. мат., действующего техн. оборуд., движения техн. транспорта. ЗМ 1 15.3Т 1 15.3ТМ 1 15

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффици-енты	коэффициентов всего с учетом	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффици-енты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ЭМ										3 210,92
4	ОТм (ЗТм)		чел.-ч			4,446					1 808,10
Итого прямые затраты											
	ФОТ										19 321,94
Пр/812-022.0	Железные дороги (022.0)		109		109						16 111,02
Пр/774-022.0	Железные дороги (022.0)		65		65						17 561,01
	Всего по позиции								47 355,11		47 355,11
3	ТСН28-01-065-04	Сплошная смена переводных деревянных брусков стрелочного перевода типа Р65, марки: 1/9	точный пер	1		1					
421/пр_2020_прп.10	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ следующих факторов: разветвленной сети трансп. и инж. коммуникаций; стесненных условий для склад. мат. действующего техн. оборуд.; движения техн. транспорта ЭМ 1,15,ЗТ 1,15,ЗТМ 1,15	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15,ЗТ 1,15,ЗТМ 1,15	чел.-ч			190,788					63 734,64
1	ОТ (ЗТ)		чел.-ч								5 520,34
2	ЭМ										3 250,37
	ОТм (ЗТм)		чел.-ч			6,838					5 444 972,23
4	М										5 517 477,58
Итого прямые затраты											
	ФОТ										66 985,01
Пр/812-022.0	Железные дороги (022.0)		109		109						73 013,66
Пр/774-022.0	Железные дороги (022.0)		65		65						43 540,26
	Всего по позиции								5 634 031,50		5 634 031,50

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сменная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН29-03-035-01	Вырезка щебеночного балласта	10 м3	14,94			14,94				

42/пр_2020_прил.10 Производство работ осъществявямся
_гл.1_п.2_зр.3 на территории предприятия с наличием

42/1пр_2020_прил.10 Производство работ на предприятиях,
_гл.1_п.9_пр.3 где в силу режима секретности и (или)

применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие организации для рабочих ЭМ 1,15 3Т 1,15

1	OT (3T)	Чел.-Ч
---	---------	--------

2 GM

 $OT_M(3T_M)$ 497-4

4 M

TOP

Тоннели и метрополитены: закрытый	146	146
-----------------------------------	-----	-----

список работ (023.1)

Пр/774-023.1	Тоннели и метрополитены: закрытый	75	75
--------------	-----------------------------------	----	----

список работ (023.1)

Всего по позиции	48 528,40	725 014,32
------------------	-----------	------------

5	ГЭСН28-01-020-01	Укладка поэлементно стреловыми	1	1
---	------------------	--------------------------------	---	---

кранами стрелочных переводов

обыкновенных на деревянных

брусных при типе рельсов Р65, марка

перевод: 1/11

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_м.1_п.2_ар.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ следующих факторов: разветвленной сети трансм. и инж. коммуникаций; стесненных условий для склад. мат.; действующего техн. оборуд.; дежурная техн. транспорта: ЭМ 1 15,3Т 1 15,3ТМ 1 15									
	421/пр_2020_прил.10_м.1_п.9_ар.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) энтузиастического режима применяются специальные допуск, специальные пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 3Т 1,15 3ТМ 1 15									
1		ЭМ (3Т)	чел.-ч			215,5842					66 609,05
2		ЭМ	чел.-ч								111 108,72
		ЭМ (3ТМ)	чел.-ч			39,547508					17 095,17
4		М									2 402 381,82
		Итого прямые затраты									2 597 194,76
6.1	25.1.05.05-0100	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ350	м	2000		332	5 879,07	1,32	7 760,37		2 576 442,84
		ФОТ									83 704,22
	Пр/812-022.0	Железные дороги (022.0)	109		109						91 237,60
	Пр/774-022.0	Железные дороги (022.0)	65		65						54 407,74
		Всего по позиции							32 043 873,13		5 319 282,94
7	ГЭСН28-01-027-04	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,1494		0,1494					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффици-енты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффици-енты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10 _м.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ следующих факторов: разветвленной сети транзит. и инж. коммуникаций; стесненных условий для склад. мат.; действующего техн. оборуд.; движения техн. транспорта ЭМ 1 15.ЗТ 1 15.ЗТМ 1 15.									
	421/пр_2020_прил.10 _м.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1 15									
1		ЗТМ 1 15	чел.-ч			26,6392152					8 160,35
2		ЭМ	чел.-ч								64 481,64
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			9,623601					4 686,57
4		М									542 013,64

Утилизация б/у шпал и брусьев
ИТОГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительных работ

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТМ)

материальные ресурсы

перевозка

BCero POT

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	коэффициентов всего с учетом	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЕГО по смете

16 346 245,03

в том числе

Всего прямые затраты

15 248 124,24

в том числе

оплата труда (ОТ)

529 975,87

эксплуатация машин и механизмов

237 163,53

оплата труда машинистов (ОТм)

40 119,56

материальные ресурсы

14 440 865,28

перевозка

Всего ФОТ

570 095,43

Всего накопленные расходы

704 972,64

Всего сметная прибыль

393 148,15

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов

1757,277215

90,762789

Материалы Заказчика

14 440 865,28

ВСЕГО по смете БЕЗ материалов Заказчика

1 905 379,75

Налоги

ФЗ от 03.08.2018 НДС, 20%

381 075,95

Итого

2 286 455,70

Итого по смете

2 286 455,70

Составил




[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил


