


УТВЕРЖДАЮ  
 Главный механик-начальник цеха № 5  
 О.Н. Вялькин  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023

### Дефектная ведомость № 59

на ремонт мягкой кровли здания №441 ц. №2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Снятие старого рулонного ковра	м2	624,3	624,3 м2
2	Снятие старого рулонного ковра парапета	м2	22,4	
3.	Снятие старого рулонного ковра примыканий к стене высот.-0,3м	м2	8,4	
4.	Разборка карнизных отливов	м.п.	140,4	✓
5.	Ремонт цементно-песчаной стяжки местами до 30%.	м2	187,3	✓
6.	Устройство переходного мостика к стене 150x150мм. из раствора М150	м.п.	14	✓
7.	Устройство переходного мостика к парапету с 2-х сторон 150x150мм. из раствора М150	м.п.	28	
8.	Установка деревянных пробок 250x125x55мм., с шагом 500мм.	шт.	259	
9.	Установка Т-образных анкеров толщина металла-4мм.	шт.	259	✓
10.	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,5мм. 600x1000мм.	м2	104	✓
11.	Грунтовка основания битумным праймером «Технониколь»	м2	624,3	✓
12.	Грунтовка примыканий к стене и парапету с 2-х сторон	м2	68,6	✓
13.	Устройство рулонного ковра из 2-х слоев: I. «Унифлекс» ТПП ; II. «Унифлекс» ТКП ;	м2	624,3 624,3	✓
14.	Устройство рулонного ковра парапета из 2-х слоев: I. «Унифлекс» ТПП ; II. «Унифлекс» ТКП ;	м2	22,4 22,4	


15.	Устройство рулонного ковра примыкания из 2-х слоев: I. «Унифлекс» ТПП ; II. «Унифлекс» ТКП ;	м2	12,6 12,6	
16.	Устройство примыканий к металлической трубе диам. 1,0м. выс. 300 мм. из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП	м2	1,9 3,24	
17.	Устройство примыканий к металлической трубе диам. 0,5м. выс. 300 мм. из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП	м2	0,95 1,54	
18.	Устройство примыканий к 3-м металлическим трубам диам. 0,2м. выс. 300 мм. из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП	м2	1,1 0,62	

Дефектную ведомость составил:  
Инженер группы по ремонту  
зданий и сооружений

 Поляков А.А.

Дефектную ведомость проверил:  
Начальник группы по ремонту  
зданий и сооружений

 Валов П.Н.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный механик-начальник цеха № 5  
  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023

**Дефектная ведомость** *№55*  
 на ремонт мягкой кровли здания №689 ц. №2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Снятие старого рулонного ковра 30,6*12,7м.	м2	388,6	
2.	Снятие старого рулонного ковра примыканий к парапету высот.-0,4м	м2	10	
3	Разборка карнизных отливов	м.п.	62	
4	Ремонт цементно-песчаной стяжки местами до 30%.	м2	116,6	
5	Устройство переходного мостика к парапету 150х150мм. из раствора М150	м.п.	26	
6.	Установка деревянных пробок 250х125х55мм., с шагом 500мм.	шт.	124	
7.	Установка Т-образных анкеров толщина металла-4мм.	шт.	62	
8.	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,5мм. 600х1000мм.	м2	84	
9.	Грунтовка основания битумным праймером «Технониколь»	м2	388,6	
10.	Грунтовка примыканий к парапетам	м /м2	26/18,2	
11.	Устройство рулонного ковра из 2-х слоев: I. «Унифлекс» ТПП ; II. «Унифлекс» ТКП ;	м2	388,6 388,6	
12.	Устройство рулонного ковра примыкания из 2-х слоев: I. «Унифлекс» ТПП ; II. «Унифлекс» ТКП ;	м2	18,2 18,2	

13.	Обделка парапетов оцинкованной сталью толщ. 4мм.	м2	33,8	
-----	---	----	------	--

5мм.

Дефектную ведомость составил:  
Инженер группы по ремонту  
зданий и сооружений

 Поляков А.А.

Дефектную ведомость проверил:  
Начальник группы по ремонту  
зданий и сооружений

 Валов П.Н.