

ПРОТОКОЛ
заседания тендерного комитета

АО «ПРОМСИНТЕЗ»
г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «25 » июня 2024г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ: **ремонт здания (ремонт кровли и устройство отмостки) № 472 , цех № 2,**
в составе:

председатель комиссии: генеральный директор

Д.В. Шихарбеев

Члены комиссии:

коммерческий директор

Т.В. Лещенко

директор по безопасности

С.Л. Манасян

финансовый директор

А.В. Гнесь

директор по производству

А.А. Денисов

технический директор

Д.А. Завалишин

начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с: ООО «Полимерные решения», индивидуальным предпринимателем Ламановым А.В. и индивидуальным предпринимателем Носаевым А.С. признал победителем ООО «Полимерные решения» на основании следующих критериев:

- ООО «Полимерные решения» предложило наименьшую стоимость выполнения работ, чем другие участники;
- финансовый рейтинг ООО «Полимерные решения» -ВВ (нормальный), у других участников информация отсутствует;
- срок выполнения работ- 60 рабочих дней с даты заключения договора соответствует сроку, заявленному Заказчиком в Извещении о проведении запроса предложений;
- гарантийный срок на выполненные работы, предложенный ООО «Полимерные решения» - 36 месяцев, соответствует требуемому в Извещении гарантийному сроку;

Вывод комиссии:

заключить договор на выполнение работ -ремонт здания (ремонт кровли и устройство отмостки) № 472, цех №2 с ООО «Полимерные решения» со следующими договорными условиями:

- договорная цена -790 252 рубля с учётом НДС;
- аванс – 20 % от договорной цены, который выплачивается в течение 30 дней со дня заключения договора;
- ежемесячная оплата за фактически выполненные работы в течение 30 дней после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ по формк КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с учётом ранее произведённого аванса пропорционально выполнению;
- срок выполнения работ –60 рабочих дней с даты заключения договора;
- гарантия на выполненные работы – 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

Председатель комиссии - генеральный директор

Д.В. Шихарбеев