

ПРОТОКОЛ
заседания тендерного комитета на выполнение работ:
восстановление противокислотного покрытия поддона под резервуары хранения
крепкой азотной кислоты, производство № 1, здание № 747

АО «ПРОМСИНТЕЗ» г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

от «29» июля 2021 г.

Тендерный комитет по проведению торгов на выполнение работ:
восстановление противокислотного покрытия поддона под резервуары хранения
крепкой азотной кислоты, производство № 1, здание № 747

в составе:

Председатель комиссии: генеральный директор

Д.В. Шихарбеев

Члены комиссии:

коммерческий директор

А.В.Мурыгин

заместитель генерального директора по экономике и
планированию

А.Н. Яковлев

зам. генерального директора по кадрам, режиму и
безопасности

Д. Ю. Мещеряков

финансовый директор

А.В Гнесь

директор по производству

Г.И. Казаков

технический директор

Д.А. Завалишин

начальник юридического отдела

Л.С. Хаванская

изучив материалы, представленные претендентами, в процессе собеседования с
представителями ООО ССК «ИмперияСтрой», ООО «ТЕХНОКОМП

Договорная цена – 700 000,00 без учёта НДС.

Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента подписания
договора. *Победитель процедуры закупки – ООО ССК „ИмперияСтрой“*
Аванс выплачивается поэтапно 1) 20% от общей стоимости работ в течение 10 дней
со дня заключения договора; 2) 20% от общей стоимости работ в течение 20 дней
со дня выплаты 1-го аванса; 3) 20% от общей стоимости работ в течение 2-го
месяца со дня заключения договора.

Последующие выплаты по 20% от общей стоимости работ в течение 3-го и 4
месяцев со дня заключения договора после подписания акта выполненных работ
(КС-2 и КС-3).

Председатель комиссии

 Д.В. Шихарбеев

Члены комиссии:

 А.В. Мурыгин

 А.Н. Яковлев

 Д.Ю. Мещеряков

 А.В. Гнесь

 Г.И. Казаков

 Д.А. Завалишин

 Л.С. Хаванская

