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заседания тендеряого комитета на выполнение работ по прокладке трубопровода водоснабжения

от заfлушки в раЙоне поя(арЕоЙ части ПЧ-91 до проектируемого колодца ВК,1,

Ао (ПРоМсИНТЕЗ> г.о. Чапаевск, ул. Куйбышева,1 от <20> октября 2023 г

тендерньй комитет по проведению торгов на прокладку

заглушки в районе пожарной части Пч-91 до проектируемого
председатель койиссии: и.о. генерального директора
члены комиссии:
советник директора по безопасности

финансовый диреItтор
технический директор
начшIьник юридического отдела
коммерческий директор
ЕачаJIьник слуlttбы охраны и безопасности

трубопровода водоснабжения от
колодца ВК-1.

Шихарбеев.Щ.В.

Манасян С.Л.
Гнесь А.В.
Завалишин,Щ.А.
Хаванская Л.С.
Лещенко Т.В.
Половинкин А.В.

изу{ив материаJIы, прелс,r,авленные претендентами: ооо <Водоснабжение>, ооо СПк (СТРоИ-

УнИВЕРСдЛ), ООО (ДОРВИК>, призна,т победителем торгов на выполнение работ на прсiкладку

трубопровода водоснаблсения от заглушки в районе пожарной части Пч-91 до проектируемого

колодца BK-l ооо СПК ,(СТРоЙ-УНИВЕРСАЛ)).

ооо спк (строЙ-униВЕРсАЛ) сотрудничает с Ао кПРоМСинтЕз> с 2021 года. Показал себя,

как высококвirлифицированный Подрядчик, выполняющий аналогиtIные работы точно в указанные

сроки, хорошего качества. В период гарантийного срока никаких замечаний к ооо Спк (строй-

УНИВЕРсАЛ) не предъявлялось, что показывает его, как надежвого партнера,

В 2021г. ооо спК (строЙ_униВЕРСдЛ) проводило работы по общестроительньrм работам,

загфбленная llacqc}Iarl станция, цех N 3. ,Щанные работы сделаны в срок, высокого качества, без

нареканий к выполненной работе. Вся док)ъ{ентация оформлялась счетаiии-фактураI\{и, актаI\4и формь]

КС-2 и КС-З своевременно.

ооо спК (строЙ-униВЕРСдЛ) в своеМ коммерческоМ предложении на выполнеЕие работ,на

прокладку трубопровода водоснабжения от заглушки в районе пожарной части Пч-91 до

проектируемого колодца ВК- 1 указало сроки выполнеЕия работ с 01 .1 1 ,202Зг. по 15 ,|2.202Зr., порядок

оплаты: предоплата 307о в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора, окончательный

расчет после подписаниЯ актов сдачи-пРиемки выпdлненньж работ в течение З0 (трилчати) рабочих

дней сО дня выполненИя работ, срок гарантийНьтх обязательсТв на выполЕеЕные работ по ,Щоговору

составляет З года со дня подписания обеими сторонalми акта выполнеЕньD( работ, что соответствует

ИзвещениIо.
так rke стоит отметить наиболее низкую стоимость выполняемьтх работ относительно других

прете}IдеЕIтов у ООО СПК (строЙ-униВЕРсАЛ)).

В ходе проведенных дополнительных переговоров ооо спк (сТРой-УнИВЕРСдЛ> снизил

стоимость работ на выполнение работ на прокладку трубопровода водоснабжения от заглушки в

районе поясарлtой части Пч-91 до проектируемого колодца Вк-1 относительно первоначального

коммерческого предлоя(ения на 15 тыс.руб.

Вывод KoMrrccllи :

Заклtочить договор на подкJIIочеЕие зд.7О7б к сети пож.производственЕого водопровода с ооо СПК

(строЙ-униВЕРСАЛ) с договорными условиями:
1) срок выполнения работ: с 01.11.202Зг, ло 1,5,12202Зr,

2) порядоtс оплаты :

- предоплата 30о% в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписаЕия договора;

- око}Iчательный расчет после подписания актов сдачи-приемки выполненньlх работ в течение з0

(тридцати) рабочих дней со дня выполнения работ,

3) срок гараtrтийтtых обязательств; З года со дня подписания обеими сторонами акта выполненных

оабот:



4) договорнм ц ена 6'7 4,14'| тыс. руб. (с НДС).

Председатель комиссии

,*

!.В.Шихарбеев

\


