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техническое задание
на проведение работ по ремонтY паDового котла ДЕ-25-14 ГМО.

производи,rедьцос,цью 2ý]г/ч
Общая часть.

1. Провести работы по ремонту парового котла ДВ-25J'4 ГМО на территории АО
кПРоМСИНТЕЗ>:

2. Исполниr,ель обязаII рассмотреть данное техническое задание и пЁелоставить свое
коммерческое предложение и смету на выполнеЕие работ в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента опубликоваIIия его на сайте АО кПРОМСИНТЕЗ).

3, Время выпOлнепия услуг: с 8-00 час, до t7-00 час. при 5-дневшойt рабсчеЁl нýдел9,

Увеличение продолжителыlости рабочего дня и неделIл по согласованию с Заказчиком.

ТребованиlI к качестI]у услуг.

4, Заказчик обязан письменIIо известить ИсIIолнителя о готов}Iости объекта к
выполненило работ не позднее, чем за 5 (пять) ка-llендарных дней до наIIаJIа выl]олнения

работ.
Заказчик обязаtr предостаI]ить Испо.llнрtтелtо rrаспорт завода изготоtsитеJIя на котел,

указанный в п.1. }Iастоящего технического задания,

Nb
пlп

Наименование работ Срок

1. Закупка паровой трубы диаметроNI 51мм х 2,5 мм б/ш х/к - 840 пл

0I.07.2020г. -
З1,07.2020г.

2 Изготовление труб rrравого боковоr,о экрана на предприятии
завода изготовителя.

J Щемонтаж стальной обшивки шравой стороны котла в
необходимом объеме.

Щемонтаж обмуровки котла в необходимом объеме.

5 Закупка обмуровочных материалов МКРР-1 30-750 кг
6 ,Щем онтаж гlаро сепар атора.

7 Щемонтаж правого бокового экрана.

8 Замена труб правого бокового экрана.

9 Монтаж паросепаратора,

10 Гидравлические исfIытания.

11 Лабораторный контроJIь сварных стыков

1,2 ВосстановJIение сталылой обшивки и обмуровки котла.

13 Составление испол}Iительной докумеIIтации

|4 Регистрация испоJIнительной документации в реестре в
Федера,тьной службе по экологическому, технолоl,ическому и
атомIIому надзору и передача закJIIочения на внесение в реестр в
Федеральную слуirtбу по экологиlIескому, техноJIогическому и
атомному надзору АО (ПРОМСИНТЕЗ).

4.



5. I{спо.-tнltте.-lъ обязан выпо--rнIiть работы с }Io}IeHTa по.т},ченlIя от Заказчика

необходил{ьгi JокрIентов в IIo_-IHo},I объеме, согласно Свода правил сп 89.13з30.2012

<СНиП II-j 5-7б кКотельные установки),

6, Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопохсарной

безопасrrости.

7. Исполнитель обязан выполнить работы своими вспомогательными материаJIами и

средствами.

8. Исполнитель дол}кен предусмотреть меро1rриятия по охране труда, а также

мероlrриятия по предотвращению аварийных ситуациr1 на объекте в соответствии с

действующими iтоложениями.

9. Исполнитель обязан выполнить работы в объеме настоящего технического задания,

по окончании услуг выдать Заказчику исполнительн},ю документацию на ко,гел,

указанный в п.1. настоящего технического задания, зарегистрироваIIнlто в реестре в

Федера,тьной слухсбе по экологическому, технологическому и атомному надзору,

В случае возникновения у Федера-llьной олркбы по экологическому, технологическому и

атомному надзору замечаний по представленной исполнительной документации либо

отказе в регистрации в реестре исполнительной док}ментации по причинам, зависящим от

исполнителя, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить замечания,

касающиеся Исполнителя, с выдачей нового заключения. Сроки и порядок устранения
замечаний Федера,тьной службы по экоJIогическому, технологИческомУ и атомномУ

надзору определяются допоJIнительным соглашением сторон,

11. Заказчик имеет право осуlцествлять контроль за ходом, качеством, сроками

выполнения работ согласно заключенному,Щоговору.

1,2, оказанные работы должны приниматься по актам формы кс-2 и кС-3,

подписанных Исполнителем и Заказчиком и заверенных печатями,

13. Контактные телефоны: главный энергетик - 8 (846 39) 2-15-00

Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 -50-52

Главный энергетик Р.А.Захаров


